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Stawka roboczogodziny   :     26,45 zł
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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     320 148,18 zł

Słownie:  trzysta dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści osiem i 18/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2004 (aktualizacja cen I kwartał 2009)

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego "ASIA Z GARAśEM"
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków gazobetonowych YTONG, ścianki działowe: płytki YTONG; na poddaszu z płyt g-k
- NadproŜa z belek prefabrykowanych L19 + monolityczne
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna drewniana
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie TERIVA cem-wap kat III
 - okładzina stropu poddasza - z płyt g-k na ruszcie systemowym
 - wykładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na cem-wap. tynku podkładowym
 - cokół cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 90 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
224 957,66 70,27%

2 91 - 130 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 95 190,52 29,73%
RAZEM 320 148,18 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 320 148,18

Słownie:   trzysta dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści osiem i 18/100 zł
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24_asia z garaŜem TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 468,36 1 303,39 1 771,75
1.2 Fundamenty 8 935,77 18 211,68 301,48 27 448,93
1.3 Izolacje fundamentów 1 473,40 4 126,41 106,27 5 706,08
1.4 Roboty murowe 6 842,80 25 020,48 534,54 32 397,82
1.5 Ścianki działowe 4 867,28 7 430,14 248,98 12 546,40
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 12 147,54 11 112,15 551,07 23 810,76
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 1 108,59 913,23 93,89 2 115,71
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 10 957,09 15 205,12 996,65 27 158,86
1.9 Więźba dachowa 4 881,60 9 464,40 847,01 15 193,01

1.10 Pokrycie dachu 19 906,20 34 684,92 928,05 55 519,17
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 2 189,50 18 938,05 161,62 21 289,17

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

73 778,13 145 106,58 6 072,95 224 957,66

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 4 656,55 10 846,26 296,36 15 799,17
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 2 607,91 5 997,11 113,24 8 718,26
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
7 205,87 7 415,66 206,37 14 827,90

2.4 Tynki wewnętrzne 10 847,62 7 334,77 1 282,29 19 464,68
2.5 Elewacja 9 744,28 5 021,62 861,95 15 627,85
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 4 211,30 2 221,34 38,94 6 471,58
2.7 Stolarka wewnętrzna 1 382,53 12 823,04 75,51 14 281,08

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 40 656,06 51 659,80 2 874,66 95 190,52
RAZEM 114 434,19 196 766,38 8 947,61 320 148,18

Słownie:   trzysta dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści osiem i 18/100 zł
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24_asia z garaŜem ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4 326,4338 26,45 114 434,19

RAZEM 114 434,19

Słownie:   sto czternaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery i 19/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. 10 % roztwór soli grzybobójczych dm3 119,4895 14,15 1 690,78
2. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2,0000 289,81 579,62
3. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 16,0000 70,00 1 120,00
4. bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,0115 1 555,00 17,88
5. belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 200,1782 20,87 4 177,72
6. Beton zwykły B-15 m3 12,2673 223,84 2 745,91
7. Beton zwykły B-20 m3 39,0622 240,26 9 385,08
8. Beton zwykły B-7,5 m3 3,8790 181,19 702,83
9. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 14,2828 27,46 392,20

10. blachowkręty szt 1 424,5183 0,05 71,23
11. bloczki betonowe m3 23,9518 427,16 10 231,25
12. Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 77,7077 42,07 3 269,16
13. bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 69,1667 76,43 5 286,41
14. Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 92,0785 136,92 12 607,38
15. bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,0400 280,00 1 411,20
16. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1 395,2844 1,18 1 646,43
17. Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntująca

na bazie Ŝywic syntetycznych
dm3 59,1039 13,41 792,58

18. ćwierćwałki m 62,5401 3,45 215,77
19. dachówka ceramiczna typu "S" szt 3 747,1907 3,10 11 616,29
20. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,4232 590,15 249,76
21. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,5793 590,15 341,89
22. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,3003 684,28 205,50
23. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,1299 684,28 88,86
24. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,7248 853,80 618,85
25. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,7509 736,21 552,81
26. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2423 319,39 77,40
27. drewno opałowe kg 907,7210 0,30 272,31
28. drut stalowy okrągły kg 21,6848 4,07 88,26
29. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 42,0243 0,99 41,60
30. dyble stalowe szt 53,7450 3,03 162,85
31. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 159,8714 5,55 887,29
32. farba emulsyjna Polinit dm3 210,0855 5,44 1 142,87
33. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 2,1240 13,20 28,04
34. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 449,6038 1,98 890,22
35. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 310,6727 3,65 1 133,96
36. gąsior dachowy podstawowy szt 156,2220 11,50 1 796,55
37. gips budowlany szpachlowy t 0,2149 1 151,24 247,35
38. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 80,3421 5,16 414,56
39. gwoździe stolarskie kg 0,2748 6,40 1,76
40. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 7,6854 2,89 22,22
41. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 102,4720 6,75 691,69
42. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 576,8738 1,77 1 021,07
43. Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 6,0000 265,77 1 594,62
44. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 9,7032 853,77 8 284,31
45. kształtowniki stalowe profilowane C kg 303,1730 5,78 1 752,34
46. kształtowniki stalowe profilowane U kg 61,8007 5,66 349,79
47. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 44,8315 15,19 680,99
48. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 562,7794 2,25 1 266,27
49. listwy przyścienne z drewna liściastego m 148,5844 7,09 1 053,47
50. łaty iglaste 50x45 mm m3 1,8597 759,50 1 412,43
51. łaty iglaste 75x22 mm m3 0,5258 759,50 399,31
52. masa asfaltowa kg 13,0725 3,23 42,23
53. nadproŜa prefabrykowane L-19 m 48,0451 28,73 1 380,33
54. okna i drzwi balkonowe PCV m2 16,8000 350,00 5 880,00
55. Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x160 szt 6,0000 1 120,84 6 725,04
56. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 12,0000 61,38 736,56
57. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 391,9052 2,22 870,04
58. papier ścierny ark 6,4800 1,03 6,68
59. pasta podłogowa bezbarwna kg 12,8090 7,06 90,43
60. Pianka poliuretanowa kg 0,6840 23,73 16,23
61. piasek do zapraw m3 84,0154 30,29 2 544,83
62. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 121,2692 11,32 1 372,77
63. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 105,7099 7,17 757,94
64. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 131,9327 40,75 5 376,26
65. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 4,3009 534,00 2 296,67
66. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 123,0522 52,40 6 447,93
67. Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 6,4598 140,18 905,54
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24_asia z garaŜem ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
68. Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 5,5770 116,29 648,56
69. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 36,1211 10,15 366,63
70. Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 34,7944 19,65 683,71
71. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr.

180mm
m2 183,6461 31,40 5 766,48

72. podokienniki wewnętrzne szt 9,0000 90,00 810,00
73. podokienniki zewntrzne PCV szt 9,0000 50,00 450,00
74. pręty gładkie kg 134,2680 2,43 326,27
75. pręty Ŝebrowane kg 1 330,0800 2,26 3 005,98
76. Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 69,2511 5,10 353,18
77. Profil ścienny C "50", pod płyty g-k m 71,8915 4,20 301,94
78. Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 25,6736 4,56 117,07
79. Profil ścienny U "50", pod płyty g-k m 26,6524 3,44 91,68
80. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 754,0180 4,73 3 566,51
81. pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 147,6000 3,82 563,83
82. rozcieńczalnik dm3 0,5040 5,35 2,69
83. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 132,3986 4,32 571,96
84. roztwór asfaltowy do izolacji kg 152,9120 3,73 570,36
85. rury spustowe 110 mm m 15,1500 14,84 224,83
86. rynny dachowe 150 mm m 62,5352 14,37 898,63
87. schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,0000 7 500,00 7 500,00
88. siatka z włókna szklanego m2 89,8103 2,76 247,88
89. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 22,2600 120,00 2 671,20
90. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,1000 650,00 1 365,00
91. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 862,8164 1,60 1 380,50

92. Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1 314,7200 2,92 3 838,99
93. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 14,2023 14,15 200,96
94. śruby,podkładki,nakrętki kg 18,0326 8,82 159,04
95. taśma m 332,7591 0,12 39,93
96. uchwyty do rur spustowych szt 8,4000 6,57 55,19
97. uchwyty rynnowe szt 120,2600 6,42 772,07
98. uszczelki gumowe kpl 34,8754 1,09 38,01
99. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 4,6112 21,01 96,89

100. Wkręty do płyt gipsowych kg 3,7430 14,78 55,32
101. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 199,7264 0,05 9,99
102. wkręty stalowe szt 3 435,0139 0,05 171,75
103. woda m3 0,1400 6,00 0,84
104. xylamit popularny dm3 3,8522 9,63 37,10
105. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 278,6350 1,07 298,14
106. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 308,6566 2,12 654,35
107. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 918,6486 1,48 1 359,60
108. zaprawa m3 1,6142 195,46 315,52
109. zaprawa cementowa m3 0,1940 207,41 40,24
110. Zaprawa cementowa M-7 m3 5,1426 195,46 1 005,17
111. zaprawa cementowa M 12 m3 7,0089 195,46 1 369,95
112. zaprawa cementowa M 50 m3 0,0262 184,44 4,84
113. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0116 195,46 2,27
114. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,4005 184,44 258,32
115. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 12,9341 158,91 2 055,36
116. zaprawa spoinująca kg 48,1172 4,24 204,01
117. zaprawa wapienna M 4 m3 1,8583 166,87 310,09
118. zaprawa YTONG kg 925,4800 0,97 897,72
119. zawiesia do kształtowników szt 419,7780 0,84 352,61
120. materiały pomocnicze zł 2 492,46
121. akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniające,

listwy zakończeniowe itp)
zł 1 767,03

RAZEM 182 529,05

Słownie:   sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć i 05/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 34,2936 23,90 819,62
2. giętarka do prętów m-g 6,7992 4,01 27,26
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 6,9151 69,65 481,63
4. noŜyce do prętów m-g 8,1997 4,09 33,53
5. piła taśmowa elektryczna m-g 16,0583 3,54 56,86
6. prościarka do prętów m-g 6,0896 4,19 25,51
7. spawarka elektryczna 300 A m-g 11,0775 4,08 45,20
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3,1587 65,53 206,99
9. środek transportowy m-g 41,3131 44,64 1 844,19

10. wyciąg m-g 152,4431 7,64 1 164,68
11. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,3852 6,95 2,68
12. Ŝuraw okienny przenośny m-g 5,7858 3,31 19,15
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24_asia z garaŜem ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
RAZEM 4 727,30

Słownie:   cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem i 30/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.25



24_asia z garaŜem POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 306,000 0,449 137,41

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 177,309 7,543 1 337,44

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 177,309 1,674 296,90

Razem dział: Roboty ziemne 1 771,75
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 3,766 343,324 1 292,96

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0.6m

m3 4,724 479,699 2 266,10

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0,8 m

m3 5,486 422,106 2 315,67

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 1,3 m

m3 0,000 0,000 0,00

8
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o
obj. do 0,5 m3

m3 1,451 496,713 720,73

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2 19,260 172,944 3 330,90

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy
grubości
Krotność = 4

m2 19,260 18,020 347,06

11
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 28,570 577,658 16 503,68

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,149 3 918,457 583,85

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,023 3 825,218 87,98

Razem dział: Fundamenty 27 448,93
1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 20,407 30,898 630,54

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 191,140 6,289 1 202,14

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 191,140 3,012 575,53

17
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepi-
ku bez siatki

m2 35,892 77,513 2 782,09

18
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 4cm pionowe na lepiku
bez siatki

m2 12,672 40,703 515,78

Razem dział: Izolacje fundamentów 5 706,08
1.4 Roboty murowe
19

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 20,407 30,898 630,54

20
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 42,636 106,872 4 556,61

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 74,987 192,507 14 435,56

22
d.1.4

KNR-W 2-02
0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 36.5 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 15,277 192,507 2 940,92

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z blocz-
ków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej
o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 25,169 106,872 2 689,88
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
24

d.1.4
KNR-W 2-02
0124-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł
pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej 1x1 1/2 ceg.

m 7,650 111,400 852,21

25
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 8,000 40,998 327,98

26
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 4,000 56,603 226,41

27
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 47,103 37,169 1 750,80

28
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2 2,185 23,186 50,66

29
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicz-
nych

m 36,000 31,084 1 118,99

30
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów komino-
wych cegłami gr.1/2ceg.

m2 20,736 131,680 2 730,52

31
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 0,724 119,806 86,74

Razem dział: Roboty murowe 32 397,82
1.5 Ścianki działowe
32

d.1.5
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzch-
ni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm

m2 76,184 68,761 5 238,47

33
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2 33,781 128,925 4 355,25

34
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2 35,069 84,196 2 952,68

Razem dział: Ścianki działowe 12 546,40
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
35

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 61,223 150,058 9 186,98

36
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa Ŝelbetowa m3 12,086 322,479 3 897,49

37
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,748 3 918,637 2 931,14

38
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 120,860 17,601 2 127,34

39
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych
na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa

m2 120,860 10,806 1 306,02

40
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa gr. 4cm

m2 120,860 9,242 1 116,98

41
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 120,860 4,946 597,69

42
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 120,860 14,591 1 763,52

43
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 99,860 6,552 654,27

44
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2,5

m2 21,000 10,920 229,33

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 23 810,76
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
45

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.
na sucho - jedna warstwa

m2 65,890 6,021 396,73

46
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 65,890 4,946 325,85

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 65,890 14,591 961,43

48
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 1,5

m2 65,890 6,552 431,70

Razem dział: Posadzki na poddaszu - konstrukcja 2 115,71
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
49

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 112,540 130,699 14 708,89

50
d.1.8

KNR-W 2-02
0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w
stropie

m 11,880 27,733 329,48

51
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 6,902 803,380 5 544,93
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52

d.1.8
KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12

m3 1,561 1 196,201 1 867,27

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,407 3 918,600 1 594,87

54
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,111 3 824,955 424,57

55
d.1.8

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do elementów konstrukcyjnych
Styropian gr. 6cm

m2 30,152 61,003 1 839,36

56
d.1.8

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2 30,152 28,174 849,49

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 27 158,86
1.9 Więźba dachowa
57

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,976 1 556,465 1 519,11

58
d.1.9

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna
ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 1,517 1 502,577 2 279,41

59
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,150 1 482,400 222,36

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drew-
na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,609 1 473,541 3 844,47

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna
do 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 2,245 2 061,626 4 628,35

62
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,146 1 417,783 1 624,78

63
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 0,008 2 332,500 18,66

64
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,492 1 613,272 793,73

65
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,032 2 077,500 66,48

66
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad
180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,102 1 918,235 195,66

Razem dział: Więźba dachowa 15 193,01
1.10 Pokrycie dachu

67
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 174,901 7,179 1 255,67

68
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 85,036 41,038 3 489,72

69
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt układanych na sucho

m2 35,069 41,038 1 439,16

70
d.1.10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna
warstwa

m2 54,796 39,337 2 155,51

71
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2 238,979 9,555 2 283,40

72
d.1.10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2 238,979 24,226 5 789,55

73
d.1.10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami

m2 238,979 114,485 27 359,68

74
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ce-
ramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami -
montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej

m 59,400 48,663 2 890,61

75
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 11,612 74,495 865,04

76
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 60,130 37,935 2 281,01

77
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 15,000 28,794 431,91

78
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3 0,173 2 189,768 378,83

79
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 34,515 30,674 1 058,69

80
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - maskowanie ryn-
ny

m3 0,722 1 349,848 974,59

81
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 94,682 8,682 822,01

82
d.1.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich kpl 1,000 2 043,790 2 043,79
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Razem dział: Pokrycie dachu 55 519,17

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
83

d.1.11
KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o pow. 0.7-1.0 m2 m2 2,880 505,928 1 457,07

84
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2 1,350 481,934 650,61

85
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2 9,000 458,695 4 128,25

86
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2 3,570 477,918 1 706,17

87
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 110,050 110,05

88
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jed-
nodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykoń-
czone

m2 2,100 710,462 1 491,97

89
d.1.11

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm kpl. 6,000 1 599,557 9 597,34

90
d.1.11

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2 5,040 426,133 2 147,71

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 21 289,17
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 224 957,66

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
91

d.2.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 120,860 14,713 1 778,30

92
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 120,860 20,502 2 477,90

93
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 58,660 93,818 5 503,36

94
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 62,200 83,948 5 221,55

95
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 62,200 13,152 818,06

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 15 799,17
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
96

d.2.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr.
2 mm zatarte na gładko

m2 65,890 14,713 969,48

97
d.2.2

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubie-
nie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2 65,890 20,502 1 350,86

98
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 65,890 83,949 5 531,34

99
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 65,890 13,153 866,58

Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 8 718,26
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
100

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 16,569 150,058 2 486,31

101
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 2,630 340,707 896,06

102
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 26,300 99,275 2 610,93

103
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 5,181 938,724 4 863,53

104
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 35,333 112,390 3 971,07

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 14 827,90
2.4 Tynki wewnętrzne
105

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 394,027 16,287 6 417,30

106
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 112,540 19,602 2 205,99

107
d.2.4

KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm

m2 0,885 63,763 56,43

108
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 116,605 58,111 6 775,96

109
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 116,605 34,382 4 009,00

Razem dział: Tynki wewnętrzne 19 464,68
2.5 Elewacja
110

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.

m2 100,929 25,072 2 530,40

111
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słu-
pach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.

m2 11,016 30,125 331,85
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24_asia z garaŜem POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
112

d.2.5
KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do
15cm wyk.ręcznie

m2 5,940 123,359 732,75

113
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
Cokół - styropian gr. 10cm

m2 36,360 52,478 1 908,10

114
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian
Cokół - styropian gr. 4cm

m2 10,512 52,476 551,64

115
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2 38,874 28,174 1 095,24

116
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe far-
by gruntującej CT 16

m2 186,911 7,213 1 348,17

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych

m2 139,803 22,249 3 110,49

118
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycz-
nych

m2 41,168 30,227 1 244,38

119
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykal-
nej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki
wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2 5,940 66,656 395,93

120
d.2.5

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. pod-
łoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z got. suchej mieszanki
Docieplenie od spodu stropu nad gankiem
Styropian gr. 10cm

m2 10,102 139,903 1 413,29

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 101,510 507,55

122
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 114,515 458,06

Razem dział: Elewacja 15 627,85
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
123

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 726,688 3,480 2 529,04

124
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 726,688 5,425 3 942,54

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 6 471,58
2.7 Stolarka wewnętrzna
125

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 11,000 110,055 1 210,60

126
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 22,260 140,981 3 138,23

127
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 144,630 723,15

128
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 4,000 157,635 630,54

129
d.2.7

KNR-W 2-02
1035-04

Balustrady - drewniane - poręcze profilowane
60x76 z drewna liściastego

m 2,300 98,288 226,06

130
d.2.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drew-
nianych

kpl 1,000 8 352,500 8 352,50

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 14 281,08
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 95 190,52

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.25



24_asia z garaŜem PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek

m2

18,0*17,0 m2 306,000
RAZEM 306,000

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,60-0,15+1,80+0,1 1,150
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,150
POWIERZCHNIA WYKOPÓW POD ŁAWY 
Przedmiaru dokonano wg rysunku rzutu fundamentów przy załoŜeniu wyko-
naia rozkopów  po 60cm z kaŜdej strony fundamentu
172,11+19,65 191,760
-26,49 -26,490
-26,42 -26,420
B  (obliczenia pomocnicze) =========

138,850
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
wykop pod fundamenty domu
poz.2B*poz.2A m3 159,678
pod schody i ścianę tarasu
(4,37+18,84)*(-0,60-0,20+1,50) m3 16,247
pogłębienie wykopu dla posadzki w garaŜu
(5,79-1,20)*(3,21-1,20)*0,15 m3 1,384

RAZEM 177,309
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 177,309
RAZEM 177,309

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś 1 0,80*12,43 9,944
oś 2 0,95*12,43
oś 3 0,80*10,43 8,344
oś A 0,55*(3,81+5,14) 4,923
oś B 0,55*5,14 2,827
oś C 0,55*3,81 2,096
oś D 0,45*3,21 1,445
os E 0,45*3,21 1,445
oś 4 0,45*6,69 3,011

A  (suma częściowa) ----------------
34,035

pod stopy 
1,46*0,84 1,226
1,0*1,60 1,600
1,0*0,80 0,800
B  (suma częściowa) ----------------

3,626
C  (obliczenia pomocnicze) =========

37,661
poz.4C*0,10 m3 3,766

RAZEM 3,766
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m m3

oś A 0,55*(3,81+5,14) 4,923
oś B 0,55*5,14 2,827
oś C 0,55*3,81 2,096
oś D 0,45*3,21 1,445
os E 0,45*3,21 1,445
oś 4 0,45*6,69 3,011

A  (obliczenia pomocnicze) =========
15,747

poz.5A*0,3 m3 4,724
RAZEM 4,724

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,8 m m3

oś 1 0,80*12,43 9,944
oś 3 0,80*10,43 8,344

A  (obliczenia pomocnicze) =========
18,288

poz.6A*0,3 m3 5,486
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24_asia z garaŜem PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5,486

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 1,3 m m3

oś 2 0,95*12,43
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,000
poz.7A*0,3 m3 0,000

RAZEM 0,000
8

d.1.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj. do 0,5 m3 m3

1,46*0,84*0,4 m3 0,491
1,0*1,60*0,4 m3 0,640
1,0*0,80*0,4 m3 0,320

RAZEM 1,451
9

d.1.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

pod schody i ścianę tarasu
(0,47+3,67+3,24)*0,90 m2 6,642
(3,67*2+6,68)*0,90 m2 12,618

RAZEM 19,260
10

d.1.2
KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 4

m2

poz.9 m2 19,260
RAZEM 19,260

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych części mieszkalnej
1,40 1,400
A  (obliczenia pomocnicze) =========

1,400
wysokość ścian fundamentowych garaŜu
1,40 1,400
B  (obliczenia pomocnicze) =========

1,400
ściany fundamentowe

oś 1 11,82*0,30 3,546
oś 2 (11,85-9,58)*0,30 0,681
oś 2 9,58*0,25 2,395
oś 3 9,82*0,30 2,946
oś A 10,64*0,30 3,192
oś B 5,98*0,30 1,794
oś C 4,66*0,30 1,398

C  (obliczenia pomocnicze) =========
15,952

oś D 3,68*0,25*1,0 0,920
os E 3,68*0,25*1,0 0,920
oś 4 6,24*0,25*1,0 1,560

D  (obliczenia pomocnicze) =========
3,400

 
poz.11C*poz.11A m3 22,333
poszerzenie pod komin
0,44*1,24*poz.11A m3 0,764
0,38*0,96*poz.11A m3 0,511
0,38*0,38*poz.11A m3 0,202
ściany garaŜu
poz.11D*poz.11B m3 4,760

RAZEM 28,570
12

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

długość osi ław fundamentowych
poz.11C+poz.11D 19,352
A  (obliczenia pomocnicze) =========

19,352
pręty fi 12mm
zbrojenie ław fundamentowych
4*0,888/1000*poz.12A t 0,069
stopa fundamentowa
1,46*0,84/0,15*2*1,58/1000*1,05 t 0,027
1,00*1,60/0,15*2*1,58/1000*1,05 t 0,035
1,00*0,80/0,15*2*1,58/1000*1,05 t 0,018

RAZEM 0,149
13

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

poz.12A/0,20*0,222/1000*(0,30*2+0,24*2) t 0,023
RAZEM 0,023
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany fundamentowe
oś 1 11,82*0,30 m2 3,546
oś 2 (11,85-9,58)*0,30 m2 0,681
oś 2 9,58*0,25 m2 2,395
oś 3 9,82*0,30 m2 2,946
oś A 10,64*0,30 m2 3,192
oś B 5,98*0,30 m2 1,794
oś C 4,66*0,30 m2 1,398
oś D 3,68*0,25 m2 0,920
os E 3,68*0,25 m2 0,920
oś 4 6,24*0,25 m2 1,560

poszerzenie pod komin
0,44*1,24 m2 0,546
0,38*0,96 m2 0,365
0,38*0,38 m2 0,144

RAZEM 20,407
15

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

oś 1 11,82 11,820
oś 2 (11,85-9,58) 2,270
oś 2 9,58 9,580
oś 3 9,82 9,820
oś A 10,64 10,640
oś B 5,98 5,980
oś C 4,66 4,660

fundamenty pod kominy i słupy
0,44+1,24 1,680
0,38+0,96 1,340
0,38+0,38 0,760
A  (obliczenia pomocnicze) =========

58,550
poz.15A*poz.11A*2 m2 163,940

oś D 3,68*1,0*2 m2 7,360
os E 3,68*1,0*2 m2 7,360
oś 4 6,24*1,0*2 m2 12,480

RAZEM 191,140
16

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno
z roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.15 m2 191,140
RAZEM 191,140

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
10cm pionowe na lepiku bez siatki

m2

(12,18*2+11,0*2-6,48)*0,9 m2 35,892
RAZEM 35,892

18
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
4cm pionowe na lepiku bez siatki

m2

(6,48+3,80*2)*0,9 m2 12,672
RAZEM 12,672

1.4 Roboty murowe
19

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.14 m2 20,407
RAZEM 20,407

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

parter
11,82*0,40 m2 4,728
10,64*0,40 m2 4,256
(9,82-6,24)*0,40 m2 1,432
5,98*0,40 m2 2,392
2,0*0,40 m2 0,800
4,66*0,40 m2 1,864
(3,80*2+6,48)*(2,84-0,24) m2 36,608
A  (suma częściowa) ----------------

m2 52,080
otwory
-1,70*0,40 m2 -0,680
-1,0*0,40 m2 -0,400
-2,40*2,10 m2 -5,040
-0,60*1,20*3 m2 -2,160
B  (suma częściowa) ----------------
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m2 -8,280

nadproŜa
L-19 -1,20*0,19*3 m2 -0,684
C -2,40*0,20 m2 -0,480

RAZEM 42,636
21

d.1.4
KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

parter
11,82*2,42 m2 28,604
10,64*2,42 m2 25,749
(9,82-6,24)*2,42 m2 8,664
5,98*2,42 m2 14,472
2,0*2,42 m2 4,840
4,66*2,42 m2 11,277
A  (suma częściowa) ----------------

m2 93,606
OTWORY

O -0,60*1,20 m2 -0,720
O -1,50*1,50*4 m2 -9,000
O -0,90*1,50 m2 -1,350
DB -1,70*(2,10-0,40) m2 -2,890
DZ -1,0*(2,10-0,40) m2 -1,700

B  (suma częściowa) ----------------
m2 -15,660

nadproŜa
L19 -poz.28 m2 -2,185

C  (suma częściowa) ----------------
m2 -2,185

wieńce
-poz.21A/2,42*0,02 m2 -0,774
D  (suma częściowa) ----------------

m2 -0,774
RAZEM 74,987

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

parter
6,24*2,82 m2 17,597
A  (suma częściowa) ----------------

m2 17,597
OTWORY

DZ -0,90*2,10 m2 -1,890
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -1,890
nadproŜa

L19 -1,50*0,19 m2 -0,285
C  (suma częściowa) ----------------

m2 -0,285
wieńce
-poz.22A/2,42*0,02 m2 -0,145
D  (suma częściowa) ----------------

m2 -0,145
RAZEM 15,277

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni
czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

parter
9,67*2,82 m2 27,269
A  (suma częściowa) ----------------

m2 27,269
otwory
-1,0*2,10 m2 -2,100
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -2,100
nadproŜa
-1,50*0,19
C  (suma częściowa) ----------------

m2 0,000
wieńce
-9,67*0,02
D  (suma częściowa) ----------------

m2 0,000
RAZEM 25,169

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0124-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.

m

2,55*3 m 7,650
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7,650

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

27
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

ściany zewnętrzne gr. 36,5mc
O 0,90 m 0,900
O 1,80*3*4 m 21,600
DB 2,10*3 m 6,300
O 1,203 m 1,203
DZ 1,50*3 m 4,500

A  (suma częściowa) ----------------
m 34,503

ściany zewnętrzne gr. 24cm
1,20*2*3 m 7,200
B  (suma częściowa) ----------------

m 7,200
ściany wewnętrzne
1,50*2 m 3,000
1,20*2 m 2,400
C  (suma częściowa) ----------------

m 5,400
RAZEM 47,103

28
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za-
prawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej

m2

poz.27A/3*0,19 m2 2,185
RAZEM 2,185

29
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych m

7,20*5 m 36,000
RAZEM 36,000

30
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg. m2

(1,12*2+0,32*2)*7,20 m2 20,736
RAZEM 20,736

31
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

(0,44+0,1)*(1,24+0,1) m2 0,724
RAZEM 0,724

1.5 Ścianki działowe
32

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys.
bloczków 20 cm

m2

parter
2,92*2,82 m2 8,234
5,98*2,82-0,9*2,1-1,0*2,1 m2 12,874
2,92*2,82 m2 8,234
2,80*2,82 m2 7,896
1,50*2,82*2-1,0*2,1*2 m2 4,260
1,75*2,82-1,0*2,1 m2 2,835
1,99*2,82 m2 5,612
1,36*2,82-1,0*2,1 m2 1,735
1,80*2,82-0,9*2,1 m2 3,186
1,80*2,82 m2 5,076
3,04*2,82-0,9*2,1 m2 6,683
(1,54+0,21)*2,82 m2 4,935
1,12*2,82 m2 3,158
0,52*2,82 m2 1,466

RAZEM 76,184
33

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

(1,04+2,70)/2*2,96+1,32*2,70 m2 9,099
(1,90*2+1,80)*2,70 m2 15,120
(1,04+2,70)/2*2,77+0,63*2,70-1,0*2,10 m2 4,781
(1,04+2,70)/2*2,77+0,63*2,70-1,0*2,10 m2 4,781

RAZEM 33,781
34

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2

ścianka kolankowa
(8,74*2+8,12*2)*1,04 m2 35,069
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24_asia z garaŜem PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 35,069

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
35

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,60+0,15-(0,02+0,04+0,04+0,10) 0,550
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,550
grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie -0,40 - garaŜ)
0,60+0,30-(0,40+0,01+0,05+0,04+0,10) 0,300
B  (obliczenia pomocnicze) =========

0,300
 

pom. 1 2,5 2,500
pom. 2 4,5 4,500
pom. 3 28,6 28,600
pom. 4 10,56 10,560
pom. 5 3,1 3,100
pom. 6 1,8 1,800
pom. 7 6,2 6,200
pom. 8 13,5 13,500
pom. 9 9 9,000
pom. 10 6,6 6,600
pom. 11 13,5 13,500

C  (suma częściowa) ----------------
99,860

pom.12 21 21,000
D  (suma częściowa) ----------------

21,000
E  (obliczenia pomocnicze) =========

120,860
 
poz.35C*poz.35A m3 54,923
poz.35D*poz.35B m3 6,300

RAZEM 61,223
36

d.1.6
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa Ŝelbetowa m3

poz.35E*0,10 m3 12,086
RAZEM 12,086

37
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

zbrojenie płyty podposadzkowej
poz.35E/0,15*2*0,395/1000 t 0,637
dodatkowe zbrojenie posadzki w garaŜu
poz.35D/0,15*2*0,395/1000 t 0,111

RAZEM 0,748
38

d.1.6
KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco -
pierwsza warstwa

m2

poz.35E m2 120,860
RAZEM 120,860

39
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - dru-
ga i nast.warstwa

m2

poz.38 m2 120,860
RAZEM 120,860

40
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 4cm

m2

poz.38 m2 120,860
RAZEM 120,860

41
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.38 m2 120,860
RAZEM 120,860

42
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.38 m2 120,860
RAZEM 120,860

43
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.35C m2 99,860
RAZEM 99,860

44
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2,5

m2

poz.35D m2 21,000
RAZEM 21,000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
45

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

pom. 1 20,23 m2 20,230
pom. 2 23,44 m2 23,440
pom. 3 22,22 m2 22,220

RAZEM 65,890
46

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.45 m2 65,890
RAZEM 65,890

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.45 m2 65,890
RAZEM 65,890

48
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5

m2

poz.47 m2 65,890
RAZEM 65,890

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
49

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

11,58*4,42 m2 51,184
1,76*5,74 m2 10,102
9,58*5,74-1,84*2,03 m2 51,254

RAZEM 112,540
50

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m

5,94*2 m 11,880
RAZEM 11,880

51
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

wieńce zewnętrzne
W1 (11,82*2+10,64*2)*0,114 m3 5,121

A  (suma częściowa) ----------------
m3 5,121

wieńce wewnętrzne
W2 (11,82+5,98)*0,24*0,26 m3 1,111

B  (suma częściowa) ----------------
m3 1,111

wieńce wewnętrzne
W3 (3,86*2+6,24)*0,24*0,20 m3 0,670

C  (suma częściowa) ----------------
m3 0,670

RAZEM 6,902
52

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m3

A 0,30*0,50*6,28 m3 0,942
B 0,30*0,50*2,30 m3 0,345
C 0,24*0,20*(2,40+2*0,25) m3 0,139
P1 0,24*0,24*(1,84+2*0,25) m3 0,135

RAZEM 1,561
53

d.1.8
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

W1 (11,82*2+10,64*2)*4*0,888/1000*1,05 t 0,168
W2 (11,82+5,98)*4*0,888/1000*1,05 t 0,066
A (6,28)*9*1,58/1000*1,05 t 0,094
B (2,30)*9*1,58/1000*1,05 t 0,034
C (2,40+2*0,25)*6*1,58/1000*1,05 t 0,029
P1 (1,87+2*0,25)*4*1,58/1000*1,05 t 0,016

RAZEM 0,407
54

d.1.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

W1 (11,82*2+10,64*2)/0,20*0,222/1000*(0,30*2+0,34*2) t 0,064
W2 (11,82+5,98)/0,20*0,222/1000*(0,24*2+0,26*2) t 0,020
A (6,28)/0,15*0,222/1000*(0,30*2+0,50*2) t 0,015
B (2,30)/0,15*0,222/1000*(0,30*2+0,50*2) t 0,005
C (2,40+2*0,25)/0,15*0,222/1000*(0,20*2+0,24*2) t 0,004
P1 (1,87+2*0,25)/0,15*0,222/1000*(0,24*2+0,24*2) t 0,003

RAZEM 0,111
55

d.1.8
KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
elementów konstrukcyjnych
Styropian gr. 6cm

m2

Wieńce ścian zewnętrznych
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
W1 (11,82*2+10,64*2)*0,40 m2 17,968
A ((0,30+0,12)+0,50*2)*6,28 m2 8,918
B ((0,30+0,12)+0,50*2)*2,30 m2 3,266

RAZEM 30,152
56

d.1.8
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.55 m2 30,152
RAZEM 30,152

1.9 Więźba dachowa
57

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,976 m3 0,976
RAZEM 0,976

58
d.1.9

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

1,517 m3 1,517
RAZEM 1,517

59
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.

m3

0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

2,609 m3 2,609
RAZEM 2,609

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

2,245 m3 2,245
RAZEM 2,245

62
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
1,146 m3

drew.
1,146

RAZEM 1,146
63

d.1.9
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,008 m3 0,008
RAZEM 0,008

64
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,492 m3

drew.
0,492

RAZEM 0,492
65

d.1.9
KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,032 m3

drew.
0,032

RAZEM 0,032
66

d.1.9
KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,102 m3

drew.
0,102

RAZEM 0,102
1.10 Pokrycie dachu

67
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

połać dachu - część skośna
(8,74*8,12-2,82*2,57)/cos(35) m2 77,789
strop nad poddaszem
2,82*2,57 m2 7,247
ścianki kolankowe
(8,74*2+8,12*2)*1,04 m2 35,069
na stropie
11,82*10,64-8,74*8,12 m2 54,796

RAZEM 174,901
68

d.1.10
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
18cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

połać dachu - część skośna
(8,74*8,12-2,82*2,57)/cos(35) m2 77,789
strop nad poddaszem
2,82*2,57 m2 7,247

RAZEM 85,036
69

d.1.10
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła-
danych na sucho

m2

ścianki kolankowe
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(8,74*2+8,12*2)*1,04 m2 35,069

RAZEM 35,069
70

d.1.10
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa

m2

na stropie
11,82*10,64-8,74*8,12 m2 54,796

RAZEM 54,796
71

d.1.10
KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczal-
nej

m2

195,76/cos(35) m2 238,979
RAZEM 238,979

72
d.1.10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

m2

poz.71 m2 238,979
RAZEM 238,979

73
d.1.10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami

m2

poz.72 m2 238,979
RAZEM 238,979

74
d.1.10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z
przykręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do
deski kalenicowej

m

10,50*4 m 42,000
8,70*2 m 17,400

RAZEM 59,400
75

d.1.10
NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

kosze
8,70*0,60*2 m2 10,440
kominy
(1,24/cos(35)*2+0,44*2)*0,30 m2 1,172

RAZEM 11,612
76

d.1.10
KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

13,51*2+12,33*2-6,41 m 45,270
3,59*2+7,68 m 14,860

RAZEM 60,130
77

d.1.10
KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

5*3,0 m 15,000
RAZEM 15,000

78
d.1.10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat m3

poz.79*0,005 m3 0,173
RAZEM 0,173

79
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

powierzchnia rzutu całości dachu
195,76 m2 195,760
A  (suma częściowa) ----------------

m2 195,760
powierzchnia dachu w obrębie murów
-12,31*11,13 m2 -137,010
-6,48*3,74 m2 -24,235
B  (suma częściowa) ----------------

m2 -161,245
RAZEM 34,515

80
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - maskowanie rynny m3

poz.76*0,04*0,30 m3 0,722
RAZEM 0,722

81
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.80/0,04/0,30 m2 60,167
poz.79 m2 34,515

RAZEM 94,682
82

d.1.10 analiza in-
dywidualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
83

d.1.11
KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o pow. 0.7-1.0 m2 m2

0,60*1,20*4 m2 2,880
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RAZEM 2,880

84
d.1.11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2 m2

0,90*1,50 m2 1,350
RAZEM 1,350

85
d.1.11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2 m2

1,50*1,50*4 m2 9,000
RAZEM 9,000

86
d.1.11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV m2

1,70*2,10 m2 3,570
RAZEM 3,570

87
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0
m2 fabrycznie wykończone

m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

89
d.1.11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

90
d.1.11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2

2,40*2,10 m2 5,040
RAZEM 5,040

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
91

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

pom. 1 2,5 m2 2,500
pom. 2 4,5 m2 4,500
pom. 3 28,6 m2 28,600
pom. 4 10,56 m2 10,560
pom. 5 3,1 m2 3,100
pom. 6 1,8 m2 1,800
pom. 7 6,2 m2 6,200
pom. 8 13,5 m2 13,500
pom. 9 9 m2 9,000
pom. 10 6,6 m2 6,600
pom. 11 13,5 m2 13,500
pom. 12 21 m2 21,000

RAZEM 120,860
92

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.91 m2 120,860
RAZEM 120,860

93
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 2,5 m2 2,500
pom. 4 10,56 m2 10,560
pom. 5 3,1 m2 3,100
pom. 6 1,8 m2 1,800
pom. 7 6,2 m2 6,200
pom. 8 13,5 m2 13,500
pom. 12 21 m2 21,000

RAZEM 58,660
94

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 2 4,5 m2 4,500
pom. 3 28,6 m2 28,600
pom. 9 9 m2 9,000
pom. 10 6,6 m2 6,600
pom. 11 13,5 m2 13,500

RAZEM 62,200
95

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.94 m2 62,200
RAZEM 62,200

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
96

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2
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pom. 1 20,23 m2 20,230
pom. 2 23,44 m2 23,440
pom. 3 22,22 m2 22,220

RAZEM 65,890
97

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3

m2

poz.96 m2 65,890
RAZEM 65,890

98
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 1 20,23 m2 20,230
pom. 2 23,44 m2 23,440
pom. 3 22,22 m2 22,220

RAZEM 65,890
99

d.2.2
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.98 m2 65,890
RAZEM 65,890

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
100

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku
0,60+0,15-0,02-0,10 0,630
A  (obliczenia pomocnicze) =========

0,630
ganek
9,97*poz.100A m3 6,281
taras
16,33*poz.100A m3 10,288

RAZEM 16,569
101

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

ganek
9,97*0,10 m3 0,997
taras
16,33*0,10 m3 1,633

RAZEM 2,630
102

d.2.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

ganek
9,97 m2 9,970
taras
16,33 m2 16,330

RAZEM 26,300
103

d.2.3
KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(3,20+2,80)*(0,145*0,30)*4*1,5 m3 1,566
(3,60*2+6,65)*(0,145*0,30)*4*1,5 m3 3,615

RAZEM 5,181
104

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

(3,20+2,80)*(0,145+0,30)*4 m2 10,680
(3,60*2+6,65)*(0,145+0,30)*4 m2 24,653

RAZEM 35,333
2.4 Tynki wewnętrzne
105

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
poz.20A m2 52,080
poz.21A m2 93,606
A  (suma częściowa) ----------------

m2 145,686
ściany wewnętrzne 
poz.22A*2 m2 35,194
poz.23A*2 m2 54,538
B  (suma częściowa) ----------------

m2 89,732
ścianki działowe
poz.32*2 m2 152,368
C  (suma częściowa) ----------------

m2 152,368
kominy
(0,44*2+1,24*2)*(2,72+1,70) m2 14,851
D  (suma częściowa) ----------------

m2 14,851
otwory >3 m2
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-1,70*2,10 m2 -3,570

BG -2,40*2,10 m2 -5,040
RAZEM 394,027

106
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

teriva poz.49 m2 112,540
RAZEM 112,540

107
d.2.4

KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.15cm

m2

1,70+2,10*2 5,900
A  (obliczenia pomocnicze) =========

5,900
poz.107A*0,15 m2 0,885

RAZEM 0,885
108

d.2.4
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

nad częścią mieszkalną
poz.68 m2 85,036
nad garaŜem
25,86/cos(35) m2 31,569

RAZEM 116,605
109

d.2.4
KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poddasze
poz.108 m2 116,605

RAZEM 116,605
2.5 Elewacja
110

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.mech.

m2

powierzchnia ścian gr. 36cm
poz.21A m2 93,606
powierzchnia ścian gr. 24cm
(3,80*2+6,48)*(2,84-0,80) m2 28,723
kominy
(0,44*2+1,24*2)*2,40 m2 8,064
A  (suma częściowa) ----------------

m2 130,393
otwory > 1,0m2

O -1,50*1,50*4 m2 -9,000
O -0,90*1,50 m2 -1,350
DB -1,70*(2,10-0,40) m2 -2,890
DZ -1,0*(2,10-0,40) m2 -1,700
BG -2,40*(2,10-0,80) m2 -3,120

B  (suma częściowa) ----------------
m2 -18,060

cokół z płytek klinkierowych
-11,404 m2 -11,404
C  (suma częściowa) ----------------

m2 -11,404
RAZEM 100,929

111
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cy-
lindr.wyk.mech.

m2

0,36*4*2,55*3 m2 11,016
RAZEM 11,016

112
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie m2

O (1,50+2*1,50)*4 18,000
O 0,90+2*1,50 3,900
DB 1,70+2*2,10 5,900
DZ 1,0+2*2,10 5,200
BG 2,40+2*2,10 6,600

A  (obliczenia pomocnicze) =========
39,600

poz.112A*0,15 m2 5,940
RAZEM 5,940

113
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian
Cokół - styropian gr. 10cm

m2

(12,31*2+11,13*2-6,48)*0,90 m2 36,360
RAZEM 36,360

114
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian
Cokół - styropian gr. 4cm

m2

(3,80*2+6,48-2,40)*0,90 m2 10,512
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RAZEM 10,512

115
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.113+poz.114 m2 46,872
tarasy
-(1,91+5,98)*0,60 m2 -4,734
-5,44*0,60 m2 -3,264

RAZEM 38,874
116

d.2.5
KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - na-
łoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT 16

m2

poz.110+poz.111+poz.112+poz.115+poz.56 m2 186,911
RAZEM 186,911

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.110+poz.115 m2 139,803
RAZEM 139,803

118
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na belkach, słupach prosto-
kątnych i cylindrycznych

m2

poz.111+poz.56 m2 41,168
RAZEM 41,168

119
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT
35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15
cm

m2

poz.112 m2 5,940
RAZEM 5,940

120
d.2.5

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej z got. suchej mieszanki
Docieplenie od spodu stropu nad gankiem
Styropian gr. 10cm

m2

1,76*5,74 m2 10,102
RAZEM 10,102

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

122
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
123

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.33*2+poz.34+poz.105+poz.106+poz.107+poz.109 m2 726,688
RAZEM 726,688

124
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.123 m2 726,688
RAZEM 726,688

2.7 Stolarka wewnętrzna
125

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

2+2+7 szt. 11,000
RAZEM 11,000

126
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

D1 0,90*2,10*2 m2 3,780
D1Ł 0,90*2,10*2 m2 3,780
D2 1,0*2,10*7 m2 14,700

RAZEM 22,260
127

d.2.7
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

poz.121 szt 5,000
RAZEM 5,000

128
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

poz.122 szt 4,000
RAZEM 4,000
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129

d.2.7
KNR-W 2-
02 1035-04

Balustrady - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego m

balustrada na ganku
2,30 m 2,300

RAZEM 2,300
130

d.2.7 analiza in-
dywidualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drewnianych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 306,000 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,6074 26,45 42,52
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,002500 0,7650 65,53 50,13
Razem koszty bezpośrednie: 92,65 42,52 50,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,303 0,139 0,000 0,164

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 177,309 m3

R:robocizna r-g 0,090800 16,0997 26,45 425,84
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 6,9151 69,65 481,63
Razem koszty bezpośrednie: 907,47 425,84 481,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 177,309 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 2,3937 65,53 156,86
Razem koszty bezpośrednie: 156,86 156,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 156,98 468,36 688,62

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 464,82 464,82

RAZEM 1 621,80 468,36 1 153,44

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 621,80 468,36 1 153,44

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 149,95 149,95

RAZEM 1 771,75 468,36 1 303,39

OGÓŁEM 1 771,75

Słownie:   jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden i 75/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 3,766 m3

R:robocizna r-g 5,260000 19,8092 26,45 523,95
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 3,8790 181,19 702,83
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,03 10,54
Razem koszty bezpośrednie: 1 237,32 523,95 713,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6m
obmiar  = 4,724 m3

R:robocizna r-g 7,410000 35,0048 26,45 925,88
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 4,7949 240,26 1 152,01
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0189 319,39 6,04
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,007000 0,0331 590,15 19,52
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0236 684,28 16,16
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 2,5037 5,16 12,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,07 18,10
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,2362 44,64 10,54
Razem koszty bezpośrednie: 2 161,17 925,88 1 224,75 10,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 457,487 195,995 259,260 2,232

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,8 m
obmiar  = 5,486 m3

R:robocizna r-g 5,410000 29,6793 26,45 785,02
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 5,5683 240,26 1 337,84
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0165 319,39 5,26
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0274 590,15 16,19
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0219 684,28 15,02
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 2,3041 5,16 11,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,86 20,79
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,1646 44,64 7,35
Razem koszty bezpośrednie: 2 199,36 785,02 1 406,99 7,35
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 400,901 143,095 256,467 1,339
7

d.1.2
KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 1,3 m
obmiar  = 0,000 m3

R:robocizna r-g 4,710000 0,0000 26,45
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 0,0000 240,26
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0000 319,39
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,003000 0,0000 590,15
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,003000 0,0000 684,28
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240000 0,0000 5,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,00
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0000 44,64
Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 378,780 124,580 253,307 0,893

8
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj. do 0,5 m3
obmiar  = 1,451 m3

R:robocizna r-g 8,190000 11,8837 26,45 314,32
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 1,4728 240,26 353,85
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0058 319,39 1,85
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0073 590,15 4,28
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0073 684,28 4,96
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,270000 0,3918 5,16 2,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,67 5,50
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0580 44,64 2,59
Razem koszty bezpośrednie: 689,37 314,32 372,46 2,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 475,113 216,626 256,701 1,786

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m
obmiar  = 19,260 m2

R:robocizna r-g 3,660000 70,4916 26,45 1 864,50
M:Beton zwykły B-20 m3 0,203000 3,9098 240,26 939,36
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,008000 0,1541 590,15 90,93
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0770 684,28 52,72
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 11,5560 5,16 59,63
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 4,4298 4,07 18,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,61 17,41
S:wyciąg m-g 0,530000 10,2078 7,64 77,99
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,5778 44,64 25,79
Razem koszty bezpośrednie: 3 146,36 1 864,50 1 178,08 103,78
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 163,362 96,807 61,167 5,388

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości
Krotność = 4
obmiar  = 19,260 m2

R:robocizna r-g 0,060000 4,6224 26,45 122,26
M:Beton zwykły B-20 m3 0,010000 0,7704 240,26 185,10
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,85 2,78
S:wyciąg m-g 0,020000 1,5408 7,64 11,77
Razem koszty bezpośrednie: 321,91 122,26 187,88 11,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,713 6,348 9,754 0,611

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 28,570 m3

R:robocizna r-g 5,570000 159,1349 26,45 4 209,12
M:bloczki betonowe m3 0,838355 23,9518 427,16 10 231,25
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 5,1426 195,46 1 005,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 112,36 168,55
Razem koszty bezpośrednie: 15 614,09 4 209,12 11 404,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,149 t

R:robocizna r-g 42,880000 6,3891 26,45 168,99
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
151,9800 2,26 343,47

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,43 5,15
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 0,6407 4,19 2,68
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 0,8642 4,09 3,53
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 0,7152 4,01 2,87
S:wyciąg m-g 0,800000 0,1192 7,64 0,91
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,2384 44,64 10,64
Razem koszty bezpośrednie: 538,24 168,99 348,62 20,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,023 t

R:robocizna r-g 35,720000 0,8216 26,45 21,73
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
23,0460 2,43 56,00

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,56 0,84
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,0828 4,19 0,35
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,1093 4,09 0,45
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,0927 4,01 0,37
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0166 7,64 0,13
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,0299 44,64 1,33
Razem koszty bezpośrednie: 81,20 21,73 56,84 2,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,381 944,794 2 471,382 114,205

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 25 989,02 8 935,77 16 893,96 159,29

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 107,52 107,52

RAZEM 26 096,54 8 935,77 16 893,96 266,81

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 317,72 1 317,72

RAZEM 27 414,26 8 935,77 18 211,68 266,81

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 34,67 34,67

RAZEM 27 448,93 8 935,77 18 211,68 301,48

OGÓŁEM 27 448,93

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem i 93/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 20,407 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,7096 26,45 283,27
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 6,1221 4,32 26,45
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 61,2210 2,25 137,75
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 46,9361 2,22 104,20
M:drewno opałowe kg 4,500000 91,8315 0,30 27,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,96 4,44
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2775 44,64 12,39
Razem koszty bezpośrednie: 596,05 283,27 300,39 12,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 191,140 m2

R:robocizna r-g 0,110000 21,0254 26,45 556,12
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 66,8990 4,32 289,00
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 76,4560 3,73 285,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,74 8,61
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,2103 44,64 9,39
Razem koszty bezpośrednie: 1 148,30 556,12 582,79 9,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

16
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 191,140 m2

R:robocizna r-g 0,050200 9,5952 26,45 253,79
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 76,4560 3,73 285,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,85 4,28
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1147 44,64 5,12
Razem koszty bezpośrednie: 548,37 253,79 289,46 5,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepiku bez siatki
obmiar  = 35,892 m2

R:robocizna r-g 0,296000 10,6240 26,45 281,01
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 12,5622 4,32 54,27
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,105000 3,7687 534,00 2 012,46
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 66,4002 2,25 149,40
M:drewno opałowe kg 3,000000 107,6760 0,30 32,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 22,48 33,73
S:wyciąg m-g 0,007500 0,2692 7,64 2,06
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,4379 44,64 19,55
Razem koszty bezpośrednie: 2 584,78 281,01 2 282,16 21,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 72,016 7,829 63,585 0,602
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na

Materia-
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Sprzęt

18
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 4cm pionowe na lepiku bez siatki
obmiar  = 12,672 m2

R:robocizna r-g 0,296000 3,7509 26,45 99,21
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 4,4352 4,32 19,16
M:Płyta z polistyrenu ekstrudowanego m3 0,042000 0,5322 534,00 284,21
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 23,4432 2,25 52,75
M:drewno opałowe kg 3,000000 38,0160 0,30 11,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,68 5,51
S:wyciąg m-g 0,007500 0,0950 7,64 0,73
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,1546 44,64 6,90
Razem koszty bezpośrednie: 479,87 99,21 373,03 7,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 37,869 7,829 29,438 0,602

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 357,37 1 473,40 3 827,83 56,14

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 37,90 37,90

RAZEM 5 395,27 1 473,40 3 827,83 94,04

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 298,58 298,58

RAZEM 5 693,85 1 473,40 4 126,41 94,04

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 12,23 12,23

RAZEM 5 706,08 1 473,40 4 126,41 106,27

OGÓŁEM 5 706,08

Słownie:   pięć tysięcy siedemset sześć i 08/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
19

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 20,407 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,7096 26,45 283,27
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 6,1221 4,32 26,45
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 61,2210 2,25 137,75
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 46,9361 2,22 104,20
M:drewno opałowe kg 4,500000 91,8315 0,30 27,55
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,96 4,44
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2775 44,64 12,39
Razem koszty bezpośrednie: 596,05 283,27 300,39 12,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

20
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 42,636 m2

R:robocizna r-g 0,670000 28,5661 26,45 755,57
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 43,4922 76,43 3 324,11
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 135,5825 0,97 131,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 34,56 51,83
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 2,9845 3,54 10,57
Razem koszty bezpośrednie: 4 273,60 755,57 3 507,46 10,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

21
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 74,987 m2

R:robocizna r-g 1,100000 82,4857 26,45 2 181,75
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 76,4944 136,92 10 473,61
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 465,6693 0,97 451,70
M:materiały pomocnicze % 1,500000 109,25 163,88
S:wyciąg m-g 0,230000 17,2470 7,64 131,77
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 7,4987 3,54 26,55
Razem koszty bezpośrednie: 13 429,26 2 181,75 11 089,19 158,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0144-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 36.5 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 15,277 m2

R:robocizna r-g 1,100000 16,8047 26,45 444,48
M:Bloczki YTONG 60x20x36,5 cm m2 1,020102 15,5841 136,92 2 133,77
M:zaprawa YTONG kg 6,210000 94,8702 0,97 92,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 22,26 33,39
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na
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ły

Sprzęt

S:wyciąg m-g 0,230000 3,5137 7,64 26,84
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,100000 1,5277 3,54 5,41
Razem koszty bezpośrednie: 2 735,91 444,48 2 259,18 32,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 179,087 29,095 147,881 2,111

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0143-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gr. 24 cm
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 25,169 m2

R:robocizna r-g 0,670000 16,8632 26,45 446,03
M:bloczki YTONG 60x20x24 cm m2 1,020082 25,6744 76,43 1 962,30
M:zaprawa YTONG kg 3,180000 80,0374 0,97 77,64
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,40 30,60
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,070000 1,7618 3,54 6,24
Razem koszty bezpośrednie: 2 522,81 446,03 2 070,54 6,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 100,236 17,722 82,266 0,248

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0124-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2
ceg.
obmiar  = 7,650 m

R:robocizna r-g 2,040000 15,6060 26,45 412,78
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 39,000000 298,3500 1,18 352,05
M:zaprawa m3 0,023000 0,1760 195,46 34,39
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,86 5,80
S:wyciąg m-g 0,150000 1,1475 7,64 8,77
Razem koszty bezpośrednie: 813,79 412,78 392,24 8,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 106,378 53,958 51,274 1,146

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 8,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 12,4000 26,45 327,98
Razem koszty bezpośrednie: 327,98 327,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 8,5600 26,45 226,41
Razem koszty bezpośrednie: 226,41 226,41
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

27
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 47,103 m

R:robocizna r-g 0,200000 9,4206 26,45 249,17
M:nadproŜa prefabrykowane L-19 m 1,020000 48,0451 28,73 1 380,33
S:wyciąg m-g 0,020000 0,9421 7,64 7,20
Razem koszty bezpośrednie: 1 636,70 249,17 1 380,33 7,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,748 5,290 29,305 0,153

28
d.1.4

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
Docieplenie nadproŜy na ścianie zewnętrznej
obmiar  = 2,185 m2

R:robocizna r-g 0,505200 1,1039 26,45 29,20
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,1147 116,29 13,34
M:zaprawa cementowa M 50 m3 0,012000 0,0262 184,44 4,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,18 0,27
S:wyciąg m-g 0,022000 0,0481 7,64 0,37
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,0103 44,64 0,46
Razem koszty bezpośrednie: 48,48 29,20 18,45 0,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,184 13,363 8,443 0,378

29
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych
obmiar  = 36,000 m

R:robocizna r-g 0,430000 15,4800 26,45 409,45
M:pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt 4,100000 147,6000 3,82 563,83
M:zaprawa m3 0,010000 0,3600 195,46 70,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,34 9,51
S:wyciąg m-g 0,030000 1,0800 7,64 8,25
Razem koszty bezpośrednie: 1 061,41 409,45 643,71 8,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,484 11,374 17,881 0,229

30
d.1.4

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów kominowych cegłami gr.1/2ceg.
obmiar  = 20,736 m2

R:robocizna r-g 1,850000 38,3616 26,45 1 014,66
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 52,900000 1 096,934

4
1,18 1 294,38

M:zaprawa m3 0,052000 1,0783 195,46 210,76
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,05 22,58
S:wyciąg m-g 0,230000 4,7693 7,64 36,44
Razem koszty bezpośrednie: 2 578,82 1 014,66 1 527,72 36,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 124,365 48,933 73,675 1,757

31
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 0,724 m2

R:robocizna r-g 3,240000 2,3458 26,45 62,05
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0514 240,26 12,35
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0101 590,15 5,98
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,4344 5,16 2,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,206 0,31
S:wyciąg m-g 0,150000 0,1086 7,64 0,83
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0072 44,64 0,32
Razem koszty bezpośrednie: 84,08 62,05 20,88 1,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30 335,30 6 842,80 23 210,09 282,41

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 190,63 190,63

RAZEM 30 525,93 6 842,80 23 210,09 473,04

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 810,39 1 810,39

RAZEM 32 336,32 6 842,80 25 020,48 473,04

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 61,50 61,50

RAZEM 32 397,82 6 842,80 25 020,48 534,54

OGÓŁEM 32 397,82

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem i 82/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
32

d.1.5
KNR-W 2-
02 0146-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wys. bloczków 20 cm
obmiar  = 76,184 m2

R:robocizna r-g 0,700000 53,3288 26,45 1 410,55
M:Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm m2 1,020000 77,7077 42,07 3 269,16
M:zaprawa YTONG kg 1,960000 149,3206 0,97 144,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 34,14 51,21
S:wyciąg m-g 0,070000 5,3329 7,64 40,74
S:piła taśmowa elektryczna m-g 0,030000 2,2855 3,54 8,09
Razem koszty bezpośrednie: 4 924,59 1 410,55 3 465,21 48,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 64,640 18,515 45,484 0,641

33
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 33,781 m2

R:robocizna r-g 2,270000 76,6829 26,45 2 028,26
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,060000 69,5889 7,17 498,95
M:Profil ścienny U "100", pod płyty g-k m 0,760000 25,6736 4,56 117,07
M:Profil ścienny C "100", pod płyty g-k m 2,050000 69,2511 5,10 353,18
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 137,1509 1,77 242,76
M:blachowkręty szt 27,760000 937,7606 0,05 46,89
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0662 1 151,24 76,22
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 34,7944 19,65 683,71
M:taśma m 3,626000 122,4899 0,12 14,70
M:woda m3 0,001270 0,0429 6,00 0,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,34 30,51
S:wyciąg m-g 0,040000 1,3512 7,64 10,32
S:środek transportowy m-g 0,028800 0,9729 44,64 43,43
Razem koszty bezpośrednie: 4 146,26 2 028,26 2 064,25 53,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,741 60,042 61,107 1,592

34
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwo 50-01
obmiar  = 35,069 m2

R:robocizna r-g 1,540000 54,0063 26,45 1 428,47
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,030000 36,1211 7,17 258,99
M:Profil ścienny U "50", pod płyty g-k m 0,760000 26,6524 3,44 91,68
M:Profil ścienny C "50", pod płyty g-k m 2,050000 71,8915 4,20 301,94
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 142,3801 1,77 252,01
M:blachowkręty szt 13,880000 486,7577 0,05 24,34
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,0344 1 151,24 39,57
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 1,030000 36,1211 10,15 366,63
M:taśma m 1,813000 63,5801 0,12 7,63
M:woda m3 0,000640 0,0224 6,00 0,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,43 20,14
S:wyciąg m-g 0,020500 0,7189 7,64 5,49
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S:środek transportowy m-g 0,015000 0,5260 44,64 23,48
Razem koszty bezpośrednie: 2 820,50 1 428,47 1 363,06 28,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 80,428 40,733 38,868 0,827

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 891,35 4 867,28 6 892,52 131,55

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 88,79 88,79

RAZEM 11 980,14 4 867,28 6 892,52 220,34

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 537,62 537,62

RAZEM 12 517,76 4 867,28 7 430,14 220,34

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 28,64 28,64

RAZEM 12 546,40 4 867,28 7 430,14 248,98

OGÓŁEM 12 546,40

Słownie:   dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć i 40/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
35

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 61,223 m3

R:robocizna r-g 4,320000 264,4834 26,45 6 995,58
M:piasek do zapraw m3 1,080000 66,1208 30,29 2 002,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,03 30,04
Razem koszty bezpośrednie: 9 028,42 6 995,58 2 032,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

36
d.1.6

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa Ŝelbetowa
obmiar  = 12,086 m3

R:robocizna r-g 2,680000 32,3905 26,45 856,73
M:Beton zwykły B-15 m3 1,015000 12,2673 223,84 2 745,91
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0242 590,15 14,27
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0121 684,28 8,27
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,2417 5,16 1,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 27,70 41,55
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1209 44,64 5,40
Razem koszty bezpośrednie: 3 673,38 856,73 2 811,25 5,40
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 303,934 70,886 232,602 0,446

37
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,748 t

R:robocizna r-g 42,880000 32,0742 26,45 848,36
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
762,9600 2,26 1 724,29

M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,24 25,86
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 3,2164 4,19 13,48
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 4,3384 4,09 17,74
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 3,5904 4,01 14,40
S:wyciąg m-g 0,800000 0,5984 7,64 4,57
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,1968 44,64 53,43
Razem koszty bezpośrednie: 2 702,13 848,36 1 750,15 103,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

38
d.1.6

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 120,860 m2

R:robocizna r-g 0,295100 35,6658 26,45 943,36
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 36,2580 4,32 156,63
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,600000 193,3760 2,25 435,10
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 138,9890 2,22 308,56
M:drewno opałowe kg 2,600000 314,2360 0,30 94,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,95 14,92
S:wyciąg m-g 0,009800 1,1844 7,64 9,05
S:środek transportowy m-g 0,007700 0,9306 44,64 41,54
Razem koszty bezpośrednie: 2 003,43 943,36 1 009,48 50,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 16,576 7,805 8,352 0,419

39
d.1.6

KNR 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa
obmiar  = 120,860 m2

R:robocizna r-g 0,134600 16,2678 26,45 430,28
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,300000 157,1180 2,25 353,52
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,150000 138,9890 2,22 308,56
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M:drewno opałowe kg 2,000000 241,7200 0,30 72,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,35 11,02
S:wyciąg m-g 0,006700 0,8098 7,64 6,19
S:środek transportowy m-g 0,005900 0,7131 44,64 31,83
Razem koszty bezpośrednie: 1 213,92 430,28 745,62 38,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,043 3,560 6,169 0,314

40
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.
4cm
obmiar  = 120,860 m2

R:robocizna r-g 0,089100 10,7686 26,45 284,83
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,042000 5,0761 140,18 711,57
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,12 10,67
S:wyciąg m-g 0,003200 0,3868 7,64 2,95
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,5680 44,64 25,36
Razem koszty bezpośrednie: 1 035,38 284,83 722,24 28,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,567 2,357 5,976 0,234

41
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 120,860 m2

R:robocizna r-g 0,083200 10,0556 26,45 265,97
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 143,8234 1,98 284,77
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,85 4,27
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5439 7,64 4,16
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1450 44,64 6,47
Razem koszty bezpośrednie: 565,64 265,97 289,04 10,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

42
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 120,860 m2

R:robocizna r-g 0,356400 43,0745 26,45 1 139,32
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,4897 195,46 486,64
M:masa asfaltowa kg 0,070000 8,4602 3,23 27,33
M:drewno opałowe kg 0,120000 14,5032 0,30 4,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,18 7,77
S:wyciąg m-g 0,030900 3,7346 7,64 28,53
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0363 44,64 1,62
Razem koszty bezpośrednie: 1 695,56 1 139,32 526,09 30,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

43
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 99,860 m2

R:robocizna r-g 0,071600 10,7250 26,45 283,68
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,5728 195,46 307,42
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,07 4,61
S:wyciąg m-g 0,015800 2,3667 7,64 18,08
Razem koszty bezpośrednie: 613,79 283,68 312,03 18,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181

44
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2,5
obmiar  = 21,000 m2

R:robocizna r-g 0,071600 3,7590 26,45 99,43
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 0,5513 195,46 107,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,08 1,62
S:wyciąg m-g 0,015800 0,8295 7,64 6,34
Razem koszty bezpośrednie: 215,14 99,43 109,37 6,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 10,245 4,735 5,208 0,302

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 22 746,79 12 147,54 10 308,11 291,14

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 196,52 196,52

RAZEM 22 943,31 12 147,54 10 308,11 487,66

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 804,04 804,04

RAZEM 23 747,35 12 147,54 11 112,15 487,66

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 63,41 63,41

RAZEM 23 810,76 12 147,54 11 112,15 551,07

OGÓŁEM 23 810,76

Słownie:   dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziesięć i 76/100 zł
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1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
45

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 2 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
obmiar  = 65,890 m2

R:robocizna r-g 0,089100 5,8708 26,45 155,28
M:Płyty styropianowe EPS 100-038 (dawniej PS-E FS 20) m3 0,021000 1,3837 140,18 193,97
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,94 2,91
S:wyciąg m-g 0,003200 0,2108 7,64 1,61
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,3097 44,64 13,82
Razem koszty bezpośrednie: 367,59 155,28 196,88 15,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,579 2,357 2,988 0,234

46
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 65,890 m2

R:robocizna r-g 0,083200 5,4820 26,45 145,00
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 78,4091 1,98 155,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,55 2,33
S:wyciąg m-g 0,004500 0,2965 7,64 2,27
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0791 44,64 3,53
Razem koszty bezpośrednie: 308,38 145,00 157,58 5,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

47
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 65,890 m2

R:robocizna r-g 0,356400 23,4832 26,45 621,13
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 1,3573 195,46 265,30
M:masa asfaltowa kg 0,070000 4,6123 3,23 14,90
M:drewno opałowe kg 0,120000 7,9068 0,30 2,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,83 4,24
S:wyciąg m-g 0,030900 2,0360 7,64 15,56
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0198 44,64 0,88
Razem koszty bezpośrednie: 924,38 621,13 286,81 16,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

48
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 1,5
obmiar  = 65,890 m2

R:robocizna r-g 0,071600 7,0766 26,45 187,18
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 1,0378 195,46 202,84
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,03 3,04
S:wyciąg m-g 0,015800 1,5616 7,64 11,93
Razem koszty bezpośrednie: 404,99 187,18 205,88 11,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,146 2,841 3,124 0,181

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 005,34 1 108,59 847,15 49,60

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 33,49 33,49

RAZEM 2 038,83 1 108,59 847,15 83,09

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 66,08 66,08

RAZEM 2 104,91 1 108,59 913,23 83,09

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 10,80 10,80

RAZEM 2 115,71 1 108,59 913,23 93,89

OGÓŁEM 2 115,71

Słownie:   dwa tysiące sto piętnaście i 71/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
49

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 112,540 m2

R:robocizna r-g 1,420000 159,8068 26,45 4 226,89
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,670000 187,9418 20,87 3 922,35
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 754,0180 4,73 3 566,51
M:Beton zwykły B-20 m3 0,052500 5,9084 240,26 1 419,54
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,1373 319,39 43,85
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0709 684,28 48,52
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,1283 590,15 75,71
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 10,1286 5,16 52,26
M:materiały pomocnicze % 1,500000 91,29 136,93
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S:wyciąg m-g 0,270000 30,3858 7,64 232,15
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,6415 44,64 28,64
Razem koszty bezpośrednie: 13 753,35 4 226,89 9 265,67 260,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,209 37,559 82,333 2,317

50
d.1.8

KNR-W 2-
02 0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie
obmiar  = 11,880 m

R:robocizna r-g 0,127000 1,5088 26,45 39,91
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,030000 12,2364 20,87 255,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,55 3,83
S:wyciąg m-g 0,059100 0,7021 7,64 5,36
Razem koszty bezpośrednie: 304,47 39,91 259,20 5,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,629 3,359 21,818 0,452

51
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 6,902 m3

R:robocizna r-g 17,800000 122,8556 26,45 3 249,53
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 7,0400 240,26 1 691,44
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,1242 590,15 73,32
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0621 684,28 42,51
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 4,0032 5,16 20,66
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 17,2550 4,07 70,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,98 28,47
S:wyciąg m-g 1,780000 12,2856 7,64 93,86
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,4831 44,64 21,57
Razem koszty bezpośrednie: 5 291,59 3 249,53 1 926,63 115,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 766,674 470,810 279,140 16,724

52
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12
obmiar  = 1,561 m3

R:robocizna r-g 27,000000 42,1470 26,45 1 114,79
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,5922 240,26 382,55
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0328 319,39 10,47
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,1311 590,15 77,38
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,1296 684,28 88,66
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 7,0245 5,16 36,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,95 8,93
S:wyciąg m-g 3,310000 5,1669 7,64 39,48
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,3122 44,64 13,94
Razem koszty bezpośrednie: 1 772,45 1 114,79 604,24 53,42
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,446 714,150 387,080 34,216

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,407 t

R:robocizna r-g 42,880000 17,4522 26,45 461,61
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
415,1400 2,26 938,22

M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,38 14,07
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,7501 4,19 7,33
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 2,3606 4,09 9,65
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,9536 4,01 7,83
S:wyciąg m-g 0,800000 0,3256 7,64 2,49
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,6512 44,64 29,07
Razem koszty bezpośrednie: 1 470,27 461,61 952,29 56,37
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

54
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,111 t

R:robocizna r-g 35,720000 3,9649 26,45 104,87
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
111,2220 2,43 270,27

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,70 4,05
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,3996 4,19 1,67
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,5273 4,09 2,16
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,4473 4,01 1,79
S:wyciąg m-g 0,720000 0,0799 7,64 0,61
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,1443 44,64 6,44
Razem koszty bezpośrednie: 391,86 104,87 274,32 12,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

55
d.1.8

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do elementów konstrukcyjnych
Styropian gr. 6cm
obmiar  = 30,152 m2

R:robocizna r-g 1,595000 48,0924 26,45 1 272,05
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,064200 1,9358 116,29 225,11
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 180,9120 1,48 267,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,93 7,39
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,4071 3,31 1,35
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,3015 44,64 13,46
Razem koszty bezpośrednie: 1 787,11 1 272,05 500,25 14,81
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59,270 42,188 16,591 0,491
56

d.1.8
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 30,152 m2

R:robocizna r-g 0,611200 18,4289 26,45 487,44
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 150,7600 1,48 223,12
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 34,2225 2,76 94,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,18 4,76
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,2111 3,31 0,70
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,1568 44,64 7,00
Razem koszty bezpośrednie: 817,47 487,44 322,33 7,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 25 588,57 10 957,09 14 104,93 526,55

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 355,43 355,43

RAZEM 25 944,00 10 957,09 14 104,93 881,98

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 100,19 1 100,19

RAZEM 27 044,19 10 957,09 15 205,12 881,98

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 114,67 114,67

RAZEM 27 158,86 10 957,09 15 205,12 996,65

OGÓŁEM 27 158,86

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem i 86/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
57

d.1.9
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,976 m3

R:robocizna r-g 17,950000 17,5192 26,45 463,38
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,0150 853,77 866,61
M:xylamit popularny dm

3
0,500000 0,4880 9,63 4,70

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 3,2208 5,16 16,62
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 1,8544 8,82 16,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,04 13,56
S:wyciąg m-g 0,840000 0,8198 7,64 6,26
S:środek transportowy m-g 0,660000 0,6442 44,64 28,76
Razem koszty bezpośrednie: 1 416,25 463,38 917,85 35,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 451,078 474,778 940,420 35,880

58
d.1.9

KNR 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,517 m3

R:robocizna r-g 16,230000 24,6209 26,45 651,22
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 1,5777 853,77 1 346,98
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 0,6068 9,63 5,84

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 5,0061 5,16 25,83
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,140000 1,7294 8,82 15,25
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,94 20,91
S:wyciąg m-g 0,840000 1,2743 7,64 9,74
S:środek transportowy m-g 0,660000 1,0012 44,64 44,69
Razem koszty bezpośrednie: 2 120,46 651,22 1 414,81 54,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 397,803 429,284 932,639 35,880

59
d.1.9

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,150 m3

R:robocizna r-g 14,010000 2,1015 26,45 55,58
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,1560 853,77 133,19
M:xylamit popularny dm

3
0,400000 0,0600 9,63 0,58

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 0,4950 5,16 2,55
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,900000 0,2850 8,82 2,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,39 2,08
S:wyciąg m-g 0,840000 0,1260 7,64 0,96
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,1545 44,64 6,90
Razem koszty bezpośrednie: 204,35 55,58 140,91 7,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 362,404 370,565 939,442 52,397
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60
d.1.9

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,609 m3

R:robocizna r-g 13,990000 36,4999 26,45 965,42
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,7134 853,77 2 316,59
M:xylamit popularny dm

3
0,300000 0,7827 9,63 7,54

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 8,6097 5,16 44,43
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,140000 2,9743 8,82 26,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,95 35,92
S:wyciąg m-g 0,840000 2,1916 7,64 16,74
S:środek transportowy m-g 1,030000 2,6873 44,64 119,96
Razem koszty bezpośrednie: 3 532,83 965,42 2 430,71 136,70
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 354,094 370,036 931,661 52,397

61
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 2,245 m3

R:robocizna r-g 36,670000 82,3242 26,45 2 177,47
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 2,3348 853,77 1 993,38
M:xylamit popularny dm

3
0,230000 0,5164 9,63 4,97

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,290000 7,3861 5,16 38,11
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,36 30,55
S:wyciąg m-g 0,840000 1,8858 7,64 14,41
S:środek transportowy m-g 1,030000 2,3124 44,64 103,22
Razem koszty bezpośrednie: 4 362,11 2 177,47 2 067,01 117,63
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 943,038 969,922 920,719 52,397

62
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,146 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 9,8671 26,45 260,98
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 1,2148 853,77 1 037,13
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,3553 9,63 3,42

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 20,0550 2,22 44,52
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 6,1311 8,82 54,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,39 17,09
S:wyciąg m-g 0,830000 0,9512 7,64 7,27
S:środek transportowy m-g 1,070000 1,2262 44,64 54,74
Razem koszty bezpośrednie: 1 479,23 260,98 1 156,24 62,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 290,769 227,735 1 008,928 54,106

63
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,008 m3

R:robocizna r-g 46,630000 0,3730 26,45 9,87
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,0083 853,77 7,10
M:xylamit popularny dm

3
0,250000 0,0020 9,63 0,02

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,130000 0,0330 5,16 0,17
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,073 0,11
S:wyciąg m-g 0,840000 0,0067 7,64 0,05
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,0085 44,64 0,38
Razem koszty bezpośrednie: 17,70 9,87 7,40 0,43
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 212,409 1 233,364 925,309 53,736

64
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,492 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 8,1574 26,45 215,76
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 0,5412 853,77 462,06
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 0,5904 9,63 5,69

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 1,4612 8,82 12,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,81 7,21
S:wyciąg m-g 0,890000 0,4379 7,64 3,35
S:środek transportowy m-g 1,100000 0,5412 44,64 24,16
Razem koszty bezpośrednie: 731,12 215,76 487,85 27,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 485,997 438,541 991,552 55,904

65
d.1.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,032 m3 drew.

R:robocizna r-g 28,640000 0,9165 26,45 24,24
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,0339 853,77 28,96
M:xylamit popularny dm

3
1,550000 0,0496 9,63 0,48

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 21,410000 0,6851 8,82 6,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,35 0,53
S:wyciąg m-g 0,900000 0,0288 7,64 0,22
S:środek transportowy m-g 1,110000 0,0355 44,64 1,59
Razem koszty bezpośrednie: 62,06 24,24 36,01 1,81
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 939,344 757,528 1 125,390 56,426
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66
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,102 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 2,1808 26,45 57,68
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,1081 853,77 92,31
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,1051 9,63 1,01

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 2,9121 8,82 25,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,19 1,79
S:wyciąg m-g 0,950000 0,0969 7,64 0,74
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,0755 44,64 3,37
Razem koszty bezpośrednie: 182,58 57,68 120,79 4,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 790,019 565,501 1 184,226 40,292

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 108,69 4 881,60 8 779,58 447,51

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 302,07 302,07

RAZEM 14 410,76 4 881,60 8 779,58 749,58

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 684,82 684,82

RAZEM 15 095,58 4 881,60 9 464,40 749,58

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 97,43 97,43

RAZEM 15 193,01 4 881,60 9 464,40 847,01

OGÓŁEM 15 193,01

Słownie:   piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy i 01/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.10 Pokrycie dachu
67

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 174,901 m2

R:robocizna r-g 0,163300 28,5613 26,45 755,45
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 227,3713 1,98 450,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,50 6,75
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0175 7,64 0,13
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0875 44,64 3,90
Razem koszty bezpośrednie: 1 216,43 755,45 456,95 4,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

68
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 18cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 85,036 m2

R:robocizna r-g 0,156000 13,2656 26,45 350,88
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 89,2878 31,40 2 803,64

M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,04 42,05
S:wyciąg m-g 0,005900 0,5017 7,64 3,83
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,7568 44,64 33,78
Razem koszty bezpośrednie: 3 234,18 350,88 2 845,69 37,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,033 4,126 33,465 0,442

69
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho
obmiar  = 35,069 m2

R:robocizna r-g 0,156000 5,4708 26,45 144,70
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 36,8225 31,40 1 156,22

M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,56 17,34
S:wyciąg m-g 0,005900 0,2069 7,64 1,58
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,3121 44,64 13,93
Razem koszty bezpośrednie: 1 333,77 144,70 1 173,56 15,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 38,033 4,126 33,465 0,442

70
d.1.

10

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 54,796 m2

R:robocizna r-g 0,090700 4,9700 26,45 131,46
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr. 180mm

m2 1,050000 57,5358 31,40 1 806,62

M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,07 27,10
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S:wyciąg m-g 0,007700 0,4219 7,64 3,22
S:środek transportowy m-g 0,008900 0,4877 44,64 21,77
Razem koszty bezpośrednie: 1 990,17 131,46 1 833,72 24,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 36,320 2,399 33,465 0,456

71
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
obmiar  = 238,979 m2

R:robocizna r-g 0,163300 39,0253 26,45 1 032,22
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,300000 310,6727 3,65 1 133,96
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,34 17,01
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0239 7,64 0,18
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,1195 44,64 5,33
Razem koszty bezpośrednie: 2 188,70 1 032,22 1 150,97 5,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,158 4,319 4,816 0,023

72
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przy-
cięcie i przybicie kontrłat i łat
obmiar  = 238,979 m2

R:robocizna r-g 0,259100 61,9195 26,45 1 637,77
M:łaty iglaste 75x22 mm m3 0,002200 0,5258 759,50 399,31
M:łaty iglaste 50x45 mm m3 0,007000 1,6729 759,50 1 270,53
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,001280 0,3059 5,16 1,58
M:10 % roztwór soli grzybobójczych dm

3
0,500000 119,4895 14,15 1 690,78

M:materiały pomocnicze % 1,500000 33,62 50,43
S:wyciąg m-g 0,020000 4,7796 7,64 36,52
S:środek transportowy m-g 0,020000 4,7796 44,64 213,36
Razem koszty bezpośrednie: 5 300,28 1 637,77 3 412,63 249,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,180 6,853 14,281 1,046

73
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-03

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami
obmiar  = 238,979 m2

R:robocizna r-g 1,953000 466,7260 26,45 12 344,90
M:dachówka ceramiczna typu "S" szt 15,680000 3 747,190

7
3,10 11 616,29

M:wkręty stalowe szt 13,720000 3 278,791
9

0,05 163,94

M:akcesoria uzupełniające do dachówek (taśmy uszczelniają-
ce, listwy zakończeniowe itp)

% 15,000000 117,80 1 767,03

M:materiały pomocnicze % 1,500000 135,47 203,21
S:wyciąg m-g 0,051400 12,2835 7,64 93,85
S:środek transportowy m-g 0,000700 0,1673 44,64 7,47
Razem koszty bezpośrednie: 26 196,69 12 344,90 13 750,47 101,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,619 51,657 57,538 0,424

74
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-04

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaŜ gąsiorów
z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej
obmiar  = 59,400 m

R:robocizna r-g 0,582800 34,6183 26,45 915,65
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,630000 156,2220 11,50 1 796,55
M:wkręty stalowe szt 2,630000 156,2220 0,05 7,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,04 27,07
S:wyciąg m-g 0,000800 0,0475 7,64 0,36
Razem koszty bezpośrednie: 2 747,44 915,65 1 831,43 0,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 46,254 15,415 30,833 0,006

75
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 11,612 m2

R:robocizna r-g 1,350000 15,6762 26,45 414,64
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 14,2828 27,46 392,20
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 199,7264 0,05 9,99
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0116 195,46 2,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,04 6,07
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,0929 44,64 4,15
Razem koszty bezpośrednie: 829,32 414,64 410,53 4,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,418 35,708 35,353 0,357

76
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 60,130 m

R:robocizna r-g 0,251000 15,0926 26,45 399,20
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 62,5352 14,37 898,63
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 120,2600 6,42 772,07
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 34,8754 1,09 38,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,09 25,63
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,1443 44,64 6,44
Razem koszty bezpośrednie: 2 139,98 399,20 1 734,34 6,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107
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na

Materia-
ły

Sprzęt

77
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 15,000 m

R:robocizna r-g 0,310000 4,6500 26,45 122,99
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 15,1500 14,84 224,83
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 8,4000 6,57 55,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,80 4,20
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0300 44,64 1,34
Razem koszty bezpośrednie: 408,55 122,99 284,22 1,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,236 8,200 18,947 0,089

78
d.1.

10

KNR 2-22
0602-01

Podsufitki drewniane - szkielet z łat
obmiar  = 0,173 m3

R:robocizna r-g 47,177000 8,1616 26,45 215,87
M:łaty iglaste 50x45 mm m3 1,080000 0,1868 759,50 141,90
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,890000 1,3650 5,16 7,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,49 2,23
Razem koszty bezpośrednie: 367,04 215,87 151,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 121,718 1 247,832 873,886 0,000

79
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 34,515 m2

R:robocizna r-g 0,403010 13,9099 26,45 367,92
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 2,4161 5,16 12,47
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 0,7248 853,80 618,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,31 9,47
Razem koszty bezpośrednie: 1 008,71 367,92 640,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

80
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej - maskowanie rynny
obmiar  = 0,722 m3

R:robocizna r-g 13,610000 9,8264 26,45 259,91
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,7509 736,21 552,81
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,2960 9,63 2,85

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 5,7616 5,16 29,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,85 8,78
S:wyciąg m-g 0,850000 0,6137 7,64 4,69
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,7725 44,64 34,49
Razem koszty bezpośrednie: 893,26 259,91 594,17 39,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 237,189 359,985 822,945 54,259

81
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 94,682 m2

R:robocizna r-g 0,240000 22,7237 26,45 601,04
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 14,2023 14,15 200,96

M:materiały pomocnicze % 2,000000 2,01 4,02
Razem koszty bezpośrednie: 806,02 601,04 204,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000

82
d.1.

10
analiza in-
dywidualna

MontaŜ stopni i ław kominiarskich
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 8,000000 8,0000 26,45 211,60
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 16,000000 16,0000 70,00 1 120,00
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2,000000 2,0000 289,81 579,62
Razem koszty bezpośrednie: 1 911,22 211,60 1 699,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 911,220 211,600 1 699,620 0,000
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Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 52 571,76 19 906,20 32 175,24 490,32

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 330,97 330,97

RAZEM 52 902,73 19 906,20 32 175,24 821,29

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 509,68 2 509,68

RAZEM 55 412,41 19 906,20 34 684,92 821,29

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 106,76 106,76

RAZEM 55 519,17 19 906,20 34 684,92 928,05

OGÓŁEM 55 519,17

Słownie:   pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewiętnaście i 17/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
83

d.1.
11

KNR 2-02
1001-05

Okna PCV o pow. 0.7-1.0 m2
obmiar  = 2,880 m2

R:robocizna r-g 3,360000 9,6768 26,45 255,95
M:ćwierćwałki m 5,340000 15,3792 3,45 53,06
M:gwoździe stolarskie kg 0,030000 0,0864 6,40 0,55
M:dyble stalowe szt 4,000000 11,5200 3,03 34,91
M:Pianka poliuretanowa kg 0,053000 0,1526 23,73 3,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,92 1,38
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 2,8800 350,00 1 008,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,040000 0,1152 6,95 0,80
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,1440 44,64 6,43
Razem koszty bezpośrednie: 1 364,70 255,95 1 101,52 7,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 473,855 88,872 382,473 2,510

84
d.1.

11

KNR 2-02
1001-06

Okna PCV o pow.do 1.5 m2
obmiar  = 1,350 m2

R:robocizna r-g 2,750000 3,7125 26,45 98,20
M:ćwierćwałki m 4,240000 5,7240 3,45 19,75
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0270 6,40 0,17
M:dyble stalowe szt 2,700000 3,6450 3,03 11,04
M:Pianka poliuretanowa kg 0,044000 0,0594 23,73 1,41
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,32 0,49
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 1,3500 350,00 472,50
S:wyciąg m-g 0,040000 0,0540 7,64 0,41
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,0810 44,64 3,62
Razem koszty bezpośrednie: 607,59 98,20 505,36 4,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 450,063 72,738 374,341 2,984

85
d.1.

11

KNR 2-02
1001-08

Okna PCV o pow. 1.5-2.5 m2
obmiar  = 9,000 m2

R:robocizna r-g 2,140000 19,2600 26,45 509,43
M:ćwierćwałki m 2,950000 26,5500 3,45 91,60
M:gwoździe stolarskie kg 0,010000 0,0900 6,40 0,58
M:dyble stalowe szt 2,700000 24,3000 3,03 73,63
M:Pianka poliuretanowa kg 0,033000 0,2970 23,73 7,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,73 2,59
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 9,0000 350,00 3 150,00
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,030000 0,2700 6,95 1,88
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,3600 44,64 16,07
Razem koszty bezpośrednie: 3 852,83 509,43 3 325,45 17,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 428,092 56,603 369,494 1,995

86
d.1.

11

KNR 2-02
1001-09

Drzwi balkonowe PCV
obmiar  = 3,570 m2

R:robocizna r-g 2,510000 8,9607 26,45 237,01
M:ćwierćwałki m 4,170000 14,8869 3,45 51,36
M:gwoździe stolarskie kg 0,020000 0,0714 6,40 0,46
M:dyble stalowe szt 4,000000 14,2800 3,03 43,27
M:Pianka poliuretanowa kg 0,049000 0,1749 23,73 4,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,99 1,49
M:okna i drzwi balkonowe PCV m2 1,000000 3,5700 350,00 1 249,50
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1071 7,64 0,82
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,1428 44,64 6,37
Razem koszty bezpośrednie: 1 594,43 237,01 1 350,23 7,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 446,620 66,390 378,215 2,015
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

87
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,35 0,22

M:papier ścierny ark 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 61,38 61,38
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 104,02 38,35 64,55 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

88
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,100 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6300 26,45 16,66
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,1000 650,00 1 365,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0210 7,64 0,16
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0420 44,64 1,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 383,69 16,66 1 365,00 2,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

89
d.1.

11

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm
obmiar  = 6,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 17,8200 26,45 471,34
M:Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x160 szt 1,000000 6,0000 1 120,84 6 725,04
M:Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 1,000000 6,0000 265,77 1 594,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 83,20 124,79
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1800 7,64 1,38
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2400 44,64 10,71
Razem koszty bezpośrednie: 8 927,88 471,34 8 444,45 12,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 487,981 78,557 1 407,409 2,015

90
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone
obmiar  = 5,040 m2

R:robocizna r-g 4,220000 21,2688 26,45 562,56
M:bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 1,000000 5,0400 280,00 1 411,20
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,7560 44,64 33,75
Razem koszty bezpośrednie: 2 007,51 562,56 1 411,20 33,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 398,315 111,619 280,000 6,696

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19 842,65 2 189,50 17 567,76 85,39

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 57,64 57,64

RAZEM 19 900,29 2 189,50 17 567,76 143,03

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 370,29 1 370,29

RAZEM 21 270,58 2 189,50 18 938,05 143,03

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 18,59 18,59

RAZEM 21 289,17 2 189,50 18 938,05 161,62

OGÓŁEM 21 289,17

Słownie:   dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć i 17/100 zł
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ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 211 593,82 73 778,13 134 607,17 3 208,52

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 165,78 2 165,78

RAZEM 213 759,60 73 778,13 134 607,17 5 374,30

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 10 499,41 10 499,41

RAZEM 224 259,01 73 778,13 145 106,58 5 374,30

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 698,65 698,65

RAZEM 224 957,66 73 778,13 145 106,58 6 072,95

OGÓŁEM 224 957,66

Słownie:   dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 66/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
91

d.2.1
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 120,860 m2

R:robocizna r-g 0,163000 19,7002 26,45 521,07
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 386,7520 2,92 1 129,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,29 16,94
S:wyciąg m-g 0,002400 0,2901 7,64 2,22
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,2055 44,64 9,17
Razem koszty bezpośrednie: 1 678,72 521,07 1 146,26 11,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

92
d.2.1

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 120,860 m2

R:robocizna r-g 0,099800 36,1855 26,45 957,11
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 464,1024 2,92 1 355,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 13,55 20,33
S:wyciąg m-g 0,001400 0,5076 7,64 3,88
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,3626 44,64 16,19
Razem koszty bezpośrednie: 2 352,69 957,11 1 375,51 20,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

93
d.2.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 58,660 m2

R:robocizna r-g 0,952100 55,8502 26,45 1 477,24
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 59,8332 52,40 3 135,26
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 278,6350 1,07 298,14
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 23,4640 4,24 99,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 35,33 52,99
S:wyciąg m-g 0,031500 1,8478 7,64 14,12
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,5838 44,64 70,70
Razem koszty bezpośrednie: 5 147,94 1 477,24 3 585,88 84,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

94
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 62,200 m2

R:robocizna r-g 0,789100 49,0820 26,45 1 298,22
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 64,0660 40,75 2 610,69
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 49,7600 6,75 335,88
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 72,1520 7,09 511,56
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,9330 5,16 4,81
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 3,7320 2,89 10,79
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 6,2200 7,06 43,91
M:materiały pomocnicze % 1,500000 35,18 52,76
S:wyciąg m-g 0,006800 0,4230 7,64 3,23
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,8086 44,64 36,10
Razem koszty bezpośrednie: 4 907,95 1 298,22 3 570,40 39,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

95
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 62,200 m2

R:robocizna r-g 0,244900 15,2328 26,45 402,91
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 21,7700 15,19 330,69

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,2392 21,01 47,05

M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,78 5,67
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0187 7,64 0,14
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0187 44,64 0,83
Razem koszty bezpośrednie: 787,29 402,91 383,41 0,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015
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Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 874,59 4 656,55 10 061,46 156,58

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 105,69 105,69

RAZEM 14 980,28 4 656,55 10 061,46 262,27

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 784,80 784,80

RAZEM 15 765,08 4 656,55 10 846,26 262,27

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 34,09 34,09

RAZEM 15 799,17 4 656,55 10 846,26 296,36

OGÓŁEM 15 799,17

Słownie:   piętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 17/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
96

d.2.2
KNR-W 2-
02 1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 65,890 m2

R:robocizna r-g 0,163000 10,7401 26,45 284,07
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 3,200000 210,8480 2,92 615,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,16 9,24
S:wyciąg m-g 0,002400 0,1581 7,64 1,21
S:środek transportowy m-g 0,001700 0,1120 44,64 5,00
Razem koszty bezpośrednie: 915,20 284,07 624,92 6,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 13,889 4,311 9,484 0,094

97
d.2.2

KNR-W 2-
02 1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar  = 65,890 m2

R:robocizna r-g 0,099800 19,7275 26,45 521,79
M:Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" kg 1,280000 253,0176 2,92 738,81
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,39 11,08
S:wyciąg m-g 0,001400 0,2767 7,64 2,11
S:środek transportowy m-g 0,001000 0,1977 44,64 8,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 282,61 521,79 749,89 10,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 19,466 7,919 11,381 0,166

98
d.2.2

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 65,890 m2

R:robocizna r-g 0,789100 51,9938 26,45 1 375,24
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 67,8667 40,75 2 765,57
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 52,7120 6,75 355,81
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 76,4324 7,09 541,91
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 0,9884 5,16 5,10
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 3,9534 2,89 11,43
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 6,5890 7,06 46,52
M:materiały pomocnicze % 1,500000 37,26 55,90
S:wyciąg m-g 0,006800 0,4481 7,64 3,42
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,8566 44,64 38,24
Razem koszty bezpośrednie: 5 199,14 1 375,24 3 782,24 41,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,905 20,872 57,401 0,632

99
d.2.2

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 65,890 m2

R:robocizna r-g 0,244900 16,1365 26,45 426,81
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 23,0615 15,19 350,30

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,3720 21,01 49,84

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,00 6,00
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0198 7,64 0,15
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0198 44,64 0,88
Razem koszty bezpośrednie: 833,98 426,81 406,14 1,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,657 6,478 6,164 0,015
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Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 230,93 2 607,91 5 563,19 59,83

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 40,39 40,39

RAZEM 8 271,32 2 607,91 5 563,19 100,22

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 433,92 433,92

RAZEM 8 705,24 2 607,91 5 997,11 100,22

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 13,02 13,02

RAZEM 8 718,26 2 607,91 5 997,11 113,24

OGÓŁEM 8 718,26

Słownie:   osiem tysięcy siedemset osiemnaście i 26/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
100

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 16,569 m3

R:robocizna r-g 4,320000 71,5781 26,45 1 893,24
M:piasek do zapraw m3 1,080000 17,8945 30,29 542,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,42 8,13
Razem koszty bezpośrednie: 2 443,40 1 893,24 550,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

101
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 2,630 m3

R:robocizna r-g 2,680000 7,0484 26,45 186,43
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,6695 240,26 641,36
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0053 590,15 3,10
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0026 684,28 1,80
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,0526 5,16 0,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,47 9,70
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0263 44,64 1,17
Razem koszty bezpośrednie: 843,83 186,43 656,23 1,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

102
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 26,300 m2

R:robocizna r-g 0,952100 25,0402 26,45 662,31
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 26,8260 52,40 1 405,68
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 124,9250 2,12 264,84
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 10,5200 4,24 44,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 17,15 25,73
S:wyciąg m-g 0,031500 0,8285 7,64 6,33
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,7101 44,64 31,70
Razem koszty bezpośrednie: 2 441,19 662,31 1 740,85 38,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,821 25,183 66,192 1,446

103
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 5,181 m3

R:robocizna r-g 23,120000 119,7847 26,45 3 168,31
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 5,2846 240,26 1 269,68
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0311 319,39 9,93
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,069000 0,3575 590,15 210,97
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 5,1810 5,16 26,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,17 22,76
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,4145 44,64 18,50
Razem koszty bezpośrednie: 4 726,88 3 168,31 1 540,07 18,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

104
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 35,333 m2

R:robocizna r-g 1,386300 48,9821 26,45 1 295,58
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 36,3930 52,40 1 906,99
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 183,7316 2,12 389,51
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 14,1332 4,24 59,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,56 35,35
S:wyciąg m-g 0,029500 1,0423 7,64 7,96
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,9717 44,64 43,37
Razem koszty bezpośrednie: 3 738,68 1 295,58 2 391,77 51,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,813 36,668 67,692 1,453
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Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 193,98 7 205,87 6 879,08 109,03

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 73,60 73,60

RAZEM 14 267,58 7 205,87 6 879,08 182,63

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 536,58 536,58

RAZEM 14 804,16 7 205,87 7 415,66 182,63

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 23,74 23,74

RAZEM 14 827,90 7 205,87 7 415,66 206,37

OGÓŁEM 14 827,90

Słownie:   czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem i 90/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
105

d.2.4
KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 394,027 m2

R:robocizna r-g 0,369700 145,6718 26,45 3 853,02
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 1,1821 166,87 197,25
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 8,3534 158,91 1 327,43
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,8275 184,44 152,62
M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,77 25,16
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 16,1157 23,90 385,17
Razem koszty bezpośrednie: 5 940,65 3 853,02 1 702,46 385,17
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,078 9,779 4,321 0,978

106
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 112,540 m2

R:robocizna r-g 0,481900 54,2330 26,45 1 434,46
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,3376 166,87 56,34
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 2,0145 158,91 320,12
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,4727 184,44 87,18
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,64 6,95
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 5,8408 23,90 139,60
Razem koszty bezpośrednie: 2 044,65 1 434,46 470,59 139,60
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,168 12,746 4,182 1,240

107
d.2.4

KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
obmiar  = 0,885 m2

R:robocizna r-g 2,210700 1,9565 26,45 51,75
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0024 166,87 0,40
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0192 158,91 3,05
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0019 184,44 0,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,038 0,06
S:wyciąg m-g 0,039700 0,0351 7,64 0,27
Razem koszty bezpośrednie: 55,89 51,75 3,87 0,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 63,146 58,473 4,370 0,303

108
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 116,605 m2

R:robocizna r-g 1,082000 126,1666 26,45 3 337,11
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 61,8007 5,66 349,79
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 303,1730 5,78 1 752,34
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 297,3428 1,77 526,30
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 419,7780 0,84 352,61
M:materiały pomocnicze % 1,500000 29,81 44,72
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 11,0775 4,08 45,20
S:wyciąg m-g 0,035000 4,0812 7,64 31,18
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,3848 44,64 17,18
Razem koszty bezpośrednie: 6 456,43 3 337,11 3 025,76 93,56
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

109
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 116,605 m2

R:robocizna r-g 0,704000 82,0899 26,45 2 171,28
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 121,2692 11,32 1 372,77
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1143 1 151,24 131,56
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 3,7430 14,78 55,32
M:taśma m 1,258000 146,6891 0,12 17,60
M:woda m3 0,000640 0,0746 6,00 0,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,78 23,67
S:wyciąg m-g 0,010000 1,1661 7,64 8,91
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,1194 44,64 49,97
Razem koszty bezpośrednie: 3 831,53 2 171,28 1 601,37 58,88
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,859 18,621 13,733 0,505
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Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 18 329,15 10 847,62 6 804,05 677,48

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 457,29 457,29

RAZEM 18 786,44 10 847,62 6 804,05 1 134,77

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 530,72 530,72

RAZEM 19 317,16 10 847,62 7 334,77 1 134,77

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 147,52 147,52

RAZEM 19 464,68 10 847,62 7 334,77 1 282,29

OGÓŁEM 19 464,68

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery i 68/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
110

d.2.5
KNR 2-02
0902-02

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.mech.
obmiar  = 100,929 m2

R:robocizna r-g 0,596700 60,2243 26,45 1 592,93
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,2826 166,87 47,16
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 2,1902 158,91 348,04
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000700 0,0707 184,44 13,03
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,08 6,12
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,107500 10,8499 23,90 259,31
Razem koszty bezpośrednie: 2 266,59 1 592,93 414,35 259,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 22,457 15,783 4,105 2,569

111
d.2.5

KNR 2-02
0902-06

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.mech.
obmiar  = 11,016 m2

R:robocizna r-g 0,732400 8,0681 26,45 213,40
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003300 0,0364 166,87 6,07
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020700 0,2280 158,91 36,24
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0242 184,44 4,47
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,47 0,70
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,135000 1,4872 23,90 35,54
Razem koszty bezpośrednie: 296,42 213,40 47,48 35,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,909 19,372 4,310 3,227

112
d.2.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeŜach o szer.do 15cm wyk.ręcznie
obmiar  = 5,940 m2

R:robocizna r-g 4,389200 26,0718 26,45 689,60
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002900 0,0172 166,87 2,87
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1289 158,91 20,48
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0036 184,44 0,66
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,24 0,36
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,453500 2,6938 3,31 8,92
Razem koszty bezpośrednie: 722,89 689,60 24,37 8,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,699 116,094 4,104 1,501

113
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Cokół - styropian gr. 10cm
obmiar  = 36,360 m2

R:robocizna r-g 1,329000 48,3224 26,45 1 278,13
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 1,9089 116,29 221,99
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 218,1600 1,48 322,88
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,45 8,17
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,4909 3,31 1,62
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,3636 44,64 16,23
Razem koszty bezpośrednie: 1 849,02 1 278,13 553,04 17,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 50,853 35,152 15,210 0,491

114
d.2.5

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
Cokół - styropian gr. 4cm
obmiar  = 10,512 m2

R:robocizna r-g 1,329000 13,9704 26,45 369,52
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,052500 0,5519 116,29 64,18
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 63,0720 1,48 93,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,58 2,36
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,013500 0,1419 3,31 0,47
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1051 44,64 4,69
Razem koszty bezpośrednie: 534,57 369,52 159,89 5,16
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 50,853 35,152 15,210 0,491

115
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 38,874 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

R:robocizna r-g 0,611200 23,7598 26,45 628,45
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 194,3700 1,48 287,67
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 44,1220 2,76 121,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,09 6,14
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007000 0,2721 3,31 0,90
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,2021 44,64 9,02
Razem koszty bezpośrednie: 1 053,96 628,45 415,59 9,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

116
d.2.5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałoŜenie na podłoŜe farby gruntującej CT
16
obmiar  = 186,911 m2

R:robocizna r-g 0,105000 19,6257 26,45 519,10
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 56,0733 13,41 751,94

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,52 11,28
S:środek transportowy m-g 0,000400 0,0748 44,64 3,34
Razem koszty bezpośrednie: 1 285,66 519,10 763,22 3,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,878 2,777 4,083 0,018

117
d.2.5

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 139,803 m2

R:robocizna r-g 0,512600 71,6630 26,45 1 895,49
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 615,1332 1,60 984,21

M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,84 14,76
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 1,1184 3,31 3,70
S:środek transportowy m-g 0,011100 1,5518 44,64 69,27
Razem koszty bezpośrednie: 2 967,43 1 895,49 998,97 72,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 21,226 13,558 7,146 0,522

118
d.2.5

KNR 0-17
0926-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na belkach, słupach prostokąt-
nych i cylindrycznych
obmiar  = 41,168 m2

R:robocizna r-g 0,814200 33,5190 26,45 886,58
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 181,1392 1,60 289,82

M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,90 4,35
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,3293 3,31 1,09
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,4570 44,64 20,40
Razem koszty bezpośrednie: 1 202,24 886,58 294,17 21,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,204 21,536 7,146 0,522

119
d.2.5

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 5,940 m2

R:robocizna r-g 2,191500 13,0175 26,45 344,31
M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,400000 26,1360 1,60 41,82

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,42 0,63
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,008000 0,0475 3,31 0,16
S:środek transportowy m-g 0,011100 0,0659 44,64 2,94
Razem koszty bezpośrednie: 389,86 344,31 42,45 3,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 65,633 57,965 7,146 0,522

120
d.2.5

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
Docieplenie od spodu stropu nad gankiem
Styropian gr. 10cm
obmiar  = 10,102 m2

R:robocizna r-g 3,289600 33,2315 26,45 878,97
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 11,025000 111,3746 1,48 164,83
M:Płyty styropianowe EPS 70-040 (dawniej PS-E FS 15) m3 0,105500 1,0658 116,29 123,94
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160000 42,0243 0,99 41,60
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 11,4658 2,76 31,65
M:Ceresit CT 16 farba do gruntowania ścian i tynków  gruntu-
jąca na bazie Ŝywic syntetycznych

dm
3

0,300000 3,0306 13,41 40,64

M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,000000 40,4080 1,60 64,65

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,67 7,01
S:Ŝuraw okienny przenośny m-g 0,007300 0,0737 3,31 0,24
S:środek transportowy m-g 0,026400 0,2667 44,64 11,91
Razem koszty bezpośrednie: 1 365,44 878,97 474,32 12,15
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 135,166 87,010 46,954 1,202

121
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 5,0000 50,00 250,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 485,26 223,50 259,47 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,054 44,701 51,895 0,458

122
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki zewntrzne PCV szt 1,000000 4,0000 50,00 200,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 438,61 224,30 210,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 109,650 56,074 52,736 0,840

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 857,95 9 744,28 4 658,27 455,40

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 307,39 307,39

RAZEM 15 165,34 9 744,28 4 658,27 762,79

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 363,35 363,35

RAZEM 15 528,69 9 744,28 5 021,62 762,79

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 99,16 99,16

RAZEM 15 627,85 9 744,28 5 021,62 861,95

OGÓŁEM 15 627,85

Słownie:   piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia siedem i 85/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
123

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 726,688 m2

R:robocizna r-g 0,080000 58,1350 26,45 1 537,67
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 159,8714 5,55 887,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,87 13,31
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1453 7,64 1,11
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2180 44,64 9,73
Razem koszty bezpośrednie: 2 449,11 1 537,67 900,60 10,84
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,370 2,116 1,239 0,015

124
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 726,688 m2

R:robocizna r-g 0,139100 101,0823 26,45 2 673,63
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 210,0855 5,44 1 142,87

M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,43 17,14
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2180 44,64 9,73
Razem koszty bezpośrednie: 3 843,37 2 673,63 1 160,01 9,73
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013
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Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 292,48 4 211,30 2 060,61 20,57

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 13,89 13,89

RAZEM 6 306,37 4 211,30 2 060,61 34,46

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 160,73 160,73

RAZEM 6 467,10 4 211,30 2 221,34 34,46

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 4,48 4,48

RAZEM 6 471,58 4 211,30 2 221,34 38,94

OGÓŁEM 6 471,58

Słownie:   sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden i 58/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka wewnętrzna
125

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 11,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 15,9500 26,45 421,88
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,9470 13,20 25,70

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,4620 5,35 2,47

M:papier ścierny ark 0,540000 5,9400 1,03 6,12
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,34 0,51
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 11,0000 61,38 675,18
S:wyciąg m-g 0,030000 0,3300 7,64 2,52
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,2200 44,64 9,82
Razem koszty bezpośrednie: 1 144,20 421,88 709,98 12,34
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 104,019 38,353 64,544 1,122

126
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 22,260 m2

R:robocizna r-g 0,370000 8,2362 26,45 217,85
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 22,2600 120,00 2 671,20
S:wyciąg m-g 0,010000 0,2226 7,64 1,70
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,4452 44,64 19,87
Razem koszty bezpośrednie: 2 910,62 217,85 2 671,20 21,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

127
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 5,0000 90,00 450,00
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 685,26 223,50 459,47 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 137,054 44,701 91,895 0,458

128
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 8,4800 26,45 224,30
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0520 207,41 10,79
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,11 0,16
M:podokienniki wewnętrzne szt 1,000000 4,0000 90,00 360,00
S:wyciąg m-g 0,110000 0,4400 7,64 3,36
Razem koszty bezpośrednie: 598,61 224,30 370,95 3,36
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 149,650 56,074 92,736 0,840

129
d.2.7

KNR-W 2-
02 1035-04

Balustrady - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego
obmiar  = 2,300 m

R:robocizna r-g 3,110000 7,1530 26,45 189,20
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,010000 0,0230 684,28 15,74
M:bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,005000 0,0115 1 555,00 17,88
S:wyciąg m-g 0,001000 0,0023 7,64 0,02
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0069 44,64 0,31
Razem koszty bezpośrednie: 223,15 189,20 33,62 0,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,020 82,260 14,618 0,142

130
d.2.7 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaŜ schodów wewnętrznych drewnianych
obmiar  = 1,000 kpl

R:robocizna r-g 4,000000 4,0000 26,45 105,80
M:schody wewnętrzne drewniane - dostawa i montaŜ kpl 1,000000 1,0000 7 500,00 7 500,00
M:materiały pomocnicze % 2,000000 75,00 150,00
Razem koszty bezpośrednie: 7 755,80 105,80 7 650,00
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7 755,800 105,800 7 650,000 0,000

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13 317,64 1 382,53 11 895,22 39,89

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 26,93 26,93

RAZEM 13 344,57 1 382,53 11 895,22 66,82

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 927,82 927,82

RAZEM 14 272,39 1 382,53 12 823,04 66,82

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 8,69 8,69

RAZEM 14 281,08 1 382,53 12 823,04 75,51

OGÓŁEM 14 281,08

Słownie:   czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 08/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 90 096,72 40 656,06 47 921,88 1 518,78

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 1 025,18 1 025,18

RAZEM 91 121,90 40 656,06 47 921,88 2 543,96

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 3 737,92 3 737,92

RAZEM 94 859,82 40 656,06 51 659,80 2 543,96

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 330,70 330,70

RAZEM 95 190,52 40 656,06 51 659,80 2 874,66

OGÓŁEM 95 190,52

Słownie:   dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt i 52/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 301 690,54 114 434,19 182 529,05 4 727,30

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 3 190,96 3 190,96

RAZEM 304 881,50 114 434,19 182 529,05 7 918,26

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 14 237,33 14 237,33

RAZEM 319 118,83 114 434,19 196 766,38 7 918,26

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 1 029,35 1 029,35

RAZEM 320 148,18 114 434,19 196 766,38 8 947,61

OGÓŁEM 320 148,18

Słownie:   trzysta dwadzieścia tysięcy sto czterdzieści osiem i 18/100 zł
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